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P INSTITUTO DE DESARROLLO
d COMUNITARIO, AGUA'Y
GOBIERNO DE LA SANEAMIENTO

REPUBLICA DE HHONDURAS

CONTRATO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.-
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y
SANEAMIENTO A TRAVES DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION
SOCIAL (IDECOAS/FHIS) Y EL SENORA MARIA ELENA RODRIGUEZ
PAGOAGA, EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE LEGAL
“CONSTRUCTORA R&M Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C. V.”.- FUENTE DE
FINANCIAMIENTO: FONDO DE INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES Y
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES (FITT-FASE
).

Nosotros: MARIO RENE PINEDA VALLE, hondureiio, mayor de edad, casado, Master en
Administracion de Empresas, con domicilio legal en la Colonia Godoy, antiguo edificio del Instituto
de Prevision Militar (IPM) Comayagtela, Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco
Morazan, con Tarjeta de Identidad Nimero 1401-1969-00019 actuando en mi condicion de Director
Ejecutivo con rango de Secretario de Estado del INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO,
AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) creado mediante Decreto Ejecutivo nimero PCM-001-2014
asimismo como Director Ejecutivo del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS),
Institucion desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Legislativo
nimero doce guion noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos noventa
(1990), con RTN 08019995292594, nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo Nimero treinta gui(’)nv‘{-'f;l,
dos mil catorce (30-2014) de fecha treinta y uno de enero del dos mil catorce, quien en adelante serz{‘_’?“

denominado el IDECOAS/FHIS y el Sefiora MARIA ELENA RODRIGUEZ PAGOAGA, mayor de edaﬁﬂ
Arquitecta, hondurefa, portadora de la Tarjeta de Identidad No. 0801-1974-06248," R.T.N.2

08011974062480, teniendo su domicilio legal en Residencial Ciboney, Kilometro 6, Comunidad e\I“u.“:"orﬁ

Chimbo, Santa Lucia, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, con
nimero telefénico: 9670-3324, en su condicion de Representante Legal de la Sociedad Mercantil
CONSTRUCTORA R&M Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C. V., con domicilio en la Residencial Ciboney,
Kilometro 6, Comunidad el Chimbo, Santa Lucia, Municipio del Distrito Central, Departamento de
Francisco Morazan, con numero teléfono 9500-7127, y con correo electrénico:
malenagirard@yahoo.com; denominada de aqui en adelante EL EJECUTOR; ambos con amplias
facultades, hemos convenido en celebrar como en efecto lo hacemos, el presente CONTRATO PARA
LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, de conformidad con los antecedentes y
clausulas siguientes:

ANTECEDENTES

Mediante DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-006-2018 de fecha Veintiocho (28) de Febrero del
Dos Mil Dieciocho (2018), ratificado por el Presidente de la Republica en Consejo de Secretarios de
Estado, mediante DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-008-2019 de fecha Cuatro (04) de Febrero
del Dos Mil Diecinueve (2019), en su ARTICULO 1.- Declara Estado de Emergencia en todo el Sistema
Educativo Publico del pais, incluyendo centros educativos de nivel superior y escuelas agricolas
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y administrativas urgentes, sobre todo en lo referente al aumento y mejoramiento de la
infraestructura educativa con el propdsito de no afectar la continuidad o la prestacién oportuna y
eficiente de los servicios publicos en materia de educacion; para lo cual se autoriza entre otros, al
Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS), al Programa Nacional de
Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) y al Fondo Hondureiio de Inversién Social
(FHIS) para que puedan realizar contrataciones directas para estudios, construccion, reposicion,
reparacion, ampliacion y/o mantenimiento de infraestructura escolar, supervision, compra de
mobiliario y equipamiento y gastos operativos asi como la construccion, reposicion, reparacion y
ampliacién y/o mantenimiento de cualquier obra de infraestructura fuera de un Centro Educativo
para asegurar el buen funcionamiento del mismo, las cuales seran financiadas con fondos
provenientes del Fideicomiso denominado de Inversiones y Asignaciones (FINA), Fondo de
Inversiones en Telecomunicaciones y Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones
(FITT-FASE II) y de cualquier otro que dichas Instituciones dispongan o se les asigne.

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente CONTRATO tiene por objeto,
establecer las condiciones para la ejecuciondel proyecto “AMPLIACION INSTITUTO SAN RAFAEL”,
UBICADO EN BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, DEPARTAMENTO DE
LEMPIRA, CODIGO: 107208, aprobado en Comité de Operaciones del IDECOAS/FHIS No. 1444 de
fecha 03 de diciembre de 2018/ reformulado y aprobado mediante Acta No. 1448 de fecha 13 de -

febrero de 2019.f FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FITT-FASE I1.- CLAUSULA SEGUNDA:

MONTO DEL CONTRATO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO: El monto del contrato asciende a la

cantidad de CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y

SIETE LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (L. 4,597,157.68) desglosado en la forma

siguiente: a) COSTO DIRECTO: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS

DOCE LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (L. 3,861,612.45), b) GASTOS
ADMISTRATIVOS: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS QU]NCE 0 OF 0% v, ‘\
LEMPIRAS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (L. 459,715.77), C] UTILIDAD: DOSCIENTDS
SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON CUARENTA Y SEiS
CENTAVOS (L. 275,829.46).- cantidad que sera financiada con los fondos FITT-FASE ll-‘ﬁn'
aplicacion al Decreto Ejecutivo PCM-006-2018 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el dl’a
miércoles Veintiocho (28) de Febrero del afo _Dos Mil Dieciocho (2018), ratificado medlante IDecohs
DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-008-2019 de fecha Cuatro (04) de Febrero del Dos Mil
Diecinueve (2019).- CLAUSULA TERCERA¢ FORMA DE PAGO: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS.-
ANTICIPO: El IDECOAS/FHIS otorgara al EfECUTOR un anticipo por la cantidad de SEISCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON SESENTA Y CINCO
CENTAVOS (L. 689,573.65)./que equivale al Quince por ciento (15%) del monto total de este
Contrato, previo a que se hayan aceptado por parte del IDECOAS/FHIS, las correspondientes
Garantias; DESEMBOLSOS: El IDECOAS/FHIS ademas del anticipo, efectuara pagos al EJECUTOR

de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se hardn mediante la presentacion de
estimaciones por el EJECUTOR revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del
IDECOAS/FHIS asignados al proyecto.- A estas estimaciones, se les deducird la parte porcentual que

resulte de lo entregado como anticipo y demés retenciones de Ley.- Para el pago de la estimacion

final y previo a la emision del Acta de Recepcion Definitiva EL EJECUTOR debera presentar la
documentacion de cierre completa, la omision de lo anteriormente estipulado, dara lugar a la
rescision del contrato por incumplimiento.- Una vez firme la resolucién por incumplimiento del
contrato, se ejecutaran las Garantias rendidas por el Ejecutor y ademas se le aplicara la prohibicién

de celebrar nuevos contratos durante el plazo de dos (2) anos, quedando durante ese periodo
inhabilitado del Banco de Contratistas de la Institucion.- Para la emision del Acta de Recepcidn
Definitiva, se requiere que los aspectos a corregir sefialados en el Acta de Recepcién Provismnm\
hayan sido subsanados en un término maximo de treinta (30) dias calendarios, contados a partlr“d%
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la emisién de ésta, vencido que fuera este término, quedara sin valor ni efecto la mismay daralugar
al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 76 del Decreto Legislativo No.
180-2018 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica).- Asimismo, debera
presentar una (1) liquidacion original del proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas y
empleos generados, el informe soporte emitido por la inspectorfa validando el proyecto, el informe
final de recepcion del proyecto y toda la documentacion requerida por parte de la Direccion de
Control y Seguimiento para efectuar el cierre del proyecto.- CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE
INICIO: consi com Inici 1 proyec fialada por la Direccion

L C 0 cl c| > U cl 1l |
anticipo, el cual se hard mediante cheque o a través del sistema SIAF1.- En caso que el anticipo sea
pagado mediante cheque y el contratista retrasare injustificadamente la recepcion del mismo, se le
notificara tal hecho en forma escrita o por correo electronico, teniendo dos (2) dias habiles a partir
de haber sido notificado, para recibirlo, caso contrario se considerara como causal para la Resolucién
del Contrato. Asimismo el Ejecutor debera presentar al IDECOAS/FHIS dentro de cinco (5) dias
contados a partir de la Orden de Inicio, la ficha de informacién denominada Beneficiario-Empleo y
Oportunidades que serd llenada por el ejecutor con los beneficiarios.- CLAUSULA QUINTA: PLAZO
Y MULTA.- PLAZO; EL EJECUTOR se compromete a construir la obra objeto de este Contrato, dentro
del plazo CIENTO VIENTE (120) DIAS calendario, contados a partir de la fecha indicada en la Orden
de Inicio; MULTA: En caso que EL EJECUTOR no termine el proyecto por causas imputables a él en
el plazo estipulado, pagara al IDECOAS/FHIS en concepto de dafios y perjuicios ocasionados por la
demora un porcentaje igual al cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) sobre el monto del
contrato por cada dfa de retraso, hasta un maximo del diez por ciento (10%) del monto total del
contrato.- CLAUSULA SEXTA: MANO DE OBRA LOCAL: El EJECUTOR, se obliga a generar empleo
para los Migrantes Retornados producto de la Emergencia Migratoria, para lo cual se le

proporcionara una lista con las personas cuya ocupacion sea la construccién o albaiileria, en caso 7 ¢
de no existir Migrantes Retornados en la localidad donde se ejecuta el proyecto, deberd de emplearse, 5

alos locales. El porcentaje a emplear serd el sesenta por ciento (60%) mano de obralocal (Migrantes 2
Retornados) y un cuarenta por ciento (40%) de mano de obra de parte de el ejecutor.- El EJECUTOR} %, !

debera presentar al IDECOAS/FHIS dentro de cinco (5) dias contados a partir de la Orden de Inicio,\ 2,
la ficha de informacién denominada Beneficiario-Empleo y Oportunidades que sera llenada por el N

EJECUTOR con los beneficiarios y posteriormente presentara la Planilla del Personal semanalmente,
esto durante toda la vigencia del contrato.- CLAUSULA SEPTIMA: AMPLIACIONES DE TIEMPO EN
LA EJECUCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR podra solicitar ampliacién de tiempo por las causas
siguientes: a) Falta de accesibilidad del material al sitio de la obra. b) Por causas de lluvias fuera de
lo normal, acreditadas mediante informe del Servicio Meteorolégico Nacional. ¢) Falta de mano de
obra especializada. d) Cualquier motivo de fuerza mayor, caso fortuito o cambio en los alcances del
proyecto debidamente justificados por escrito y aprobados por el Supervisor.- CLAUSULA OCTAVA:
GARANTIAS: EL EJECUTOR previo a la entrega del anticipo, rendira: A) una Garantia Bancaria o
Fianza de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del valor-del anticipo a recibir y que
asciende a la cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES
LEMPIRAS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (L. 689,573.65),la que debera contener la siguiente
Clausula Especial: CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La Presente Garantia/Fianza sera
ejecutada por el monto resultante de la liquidacion del Anticipo otorgado a simple requerimiento
del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - IDECOAS/ Fondo Hondurefio de
Inversion Social - FHIS, acompanado de una Resolucion firme de Incumplimiento, sin ningtin otro
requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la
Garantia/Fianza. La presente Garantia/Fianza emitida a favor del Beneficiario constituye una
obligacién solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucidén automatica. En caso de conflicto entre
el Beneficiario y el Ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales
de la Republica del domicilio del Beneficiario. La presente Clausula Especial Obligatoria prevalecer3

equivalente al quince por ciento (15%) del monto contractual que asciende: SEISCIENTOS

Colonia Godoy, Frente a Iglesia Amor Viviente, Antiguo Edificio del 1PM, Comayagiiela, M.D.C.
www.idecoas.gob.hn Teléfonos: (504) 2234-5232 al 37




- , * % K ok *
P S INSTITUTO DE DESARROLLO
> COMUNITARIO. AGUA'Y
GOBIERNO DF LA SANEAMIENTO

REPUBLICA DE HONDURAS

OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON SESENTA Y CINCO
CENTAVOS (L. 689,573.65), {ﬁ/que debera contener la siguiente Clausula Especial: CLAUSULA
ESPECIAL OBLIGATORIA: “La Presente Garantia/Fianza sera ejecutada por el monto total de la
misma a simple requerimiento del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento -
IDECOAS, Fondo Hondurefio de Inversién Social - FHIS, acompaiado de una Resoluci6n firme de
Incumplimiento, sin ningin otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del
plazo de vigencia de la Garantia/Fianza. La presente Garantia/Fianza emitida a favor del Beneficiario
constituye una obligacién solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion automatica. En caso de
conflicto entre el Beneficiario y el Ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion
de los Tribunales de la Republica del domicilio del Beneficiario. La presente Clausula Especial
Obligatoria prevalecera sobre cualquier otra condiciéon.”; ambas con una vigencia de SIETE (7)
MESES a partir de la fecha de su emision.- Si por causas imputables al EFECUTOR no se constituyeren
estas Garantias en el plazo previsto, EL IDECOAS/FHIS procedera conforme a lo establecido en la
Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.- Si por causas establecidas contractualmente se
modifica el Plazo de ejecucién del contrato por un término mayor de dos meses. EL EJECUTOR
debera ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres
meses después del nuevo plazo establecido; el valor de laampliacién de la Garantia de Cumplimiento
serd sobre el monto pendiente de ejecucién, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado
satisfactoriamente.- Previo al pago de la dltima estimacion, se exigird la presentacion de la
GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato,
esta Garantia debera tener vigencia de un afio a partir de la fecha de emision del Acta de Recepcion
Definitiva, la cual debera contener la siguiente Clausula Especial: CLAUSULA ESPECIAL
OBLIGATORIA: “La presente Garantia/ Fianza serd ejecutada por el monto total de la misma a
simple requerimiento del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento -IDECOAS /
Fondo Hondurefio de Inversion Social - FHIS, acompanado de un Certificado de Incumplimiento, sin.
ningln otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la

garantia/Fianza. La presente Garantia/ Fianza emitida a favor del Beneficiario constituye unﬁ G

,‘ SR

‘DEcORS.

obligacién solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucién automatica. En caso de conflicto entre
el Beneficiario y el ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccién de los Tr 1buna|es
de la Republica del domicilio del Beneficiario. La presente Clausula Especial Obligatoria prevalecera
sobre cualquier otra condicién.”.- EL EJECUTOR se compromete ademas a cumplir con todas las
recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestion
Ambiental del IDECOAS/FHIS, a efectos de garantizar cualquier tipo de dano causado al Ambiente
producto de la ejecucion del Proyecto.- Cuando el proyecto lo amerite, debera rendir una GARANTIA
DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES a favor de la Secretaria de Energia, Recursos
Naturales, Ambiente y Minas (MIAMBIENTE), por el monto debidamente establecido, con una
vigencia de UN (1) ANO contada a partir de la fecha de su emisién.- CLAUSULA NOVENA:
Documentos que forman parte del Contrato: a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, c)
Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, e) Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g)
Negociacion, h) Condiciones Generales y Especiales del contrato i) Notificacion de Ad]udlcacmn i)
Garantias, k) Bitacora, l) Adendum, m) Constan(:la para Tramlte de Garantias.- QLALLSJJ_A_QEE_I_
EL
IDECOAS/FHIS, podra rescindir el presente contrato sin incurrir en responsabilidad de su parte y
hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: a) Incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las Condiciones Generales y
Especiales del mismo; b) Por no iniciar la obra después de los cinco (5) dias calendario de recibido
el anticipo; en este caso, el ejecutor se obliga a la devolucion del anticipo sin responsabilidad alguna
por parte del IDECOAS/FHIS; ¢) Por deficiencia o mala ejecuciéon de los trabajos debido a
insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo. d) El
incumplimiento en la ejecucion del proyecto de acuerdo al cronograma de actividades y progra
de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; e) Retrasar de manera injustificada por
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Inspectoria que sean anotadas en bitacora; f) Por incapacidad manifiesta del ejecutor para continuar
la ejecucidon el proyecto; g) No cumplir con las instrucciones de la Supervisién o inspectoria de la
Direccién de Control y Seguimiento del IDECOAS/FHIS anotados en la bitacora o a través de
correspondencia; h) En caso de utilizacion comprobada del anticipo para fines distintos del
proyecto, EL IDECOAS/FHIS procedera a exigir al EJECUTOR su devolucién, caso contrario,
ejecutara la Garantia rendida para tal efecto y i) Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté
realizando acciones que causen un Impacto Ambiental que resulte en dafo al mismo, antes, durante
o después de la ejecucion del Proyecto, siendo MIAMBIENTE la Institucion que lo acreditara.- B)
CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: a) por mutuo acuerdo; b) Por causas de fuerza mayor
o caso fortuito; ¢) Por la no factibilidad del proyecto de infraestructura, en cuyo caso no se liberara
de responsabilidad a EL EJECUTOR de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los
recursos que le hubiese adelantado EL IDECOAS/FHIS, en todo caso, se hara una liquidacion de los
trabajos ejecutados ala fecha y de proceder, se hara al E[ECUTOR un pago justo y equitativo. d) Por
Muerte del EJECUTOR; e) Por aplicacion de lo establecido en el Articulo 78 del Decreto Legislativo
No0.180-2018 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, afio fiscal 2019.) el que
literalmente dice: "En todo contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion del
préstamo o donacion, puede dar lugar a la rescision o resolucion del Contrato, sin mas obligacién
por parte del Sector Publico, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la
fecha de vigencia de la rescision o resolucion del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales que se efectiie por razdn de la situacién econémica y financiera
del pafs, la estimacion de la percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de
necesidades imprevistas o de emergencia”. Por cualquiera de las causales antes indicadas, no
liberara de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los
recursos que le hubiese entregado El IDECOAS/FHIS, en tal caso, hard una liquidacién de los
trabajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una compensacion justa y equitativa, f) Todas las
demas causales establecidas en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.- CLAUSULA
DECIMA PRIMERA: VALORES PENDIENTES: “EL EJECUTOR” autoriza que de los valores

pendientes de pago a su favor, se le deduzcan los montos adeudados del presente contrato o de. "
cualquier otro contrato suscrito con el lDECOAS/FHlS que haya sido resuelto por incumplimiento.c ~
ECI UNDA: INSCRIPCION DE CONTRATO: Sera responsabilidad del”

-

contratista, inscribir el presente contrato, en la Cimara Hondurena de la Industria de la Construccion
(CHICO), previo al pago de la primera estimacion, articulo 35 segundo parrafo de la Ley de
Contratacion del Estado y articulo 76 segundo parrafo del Reglamento de la misma ley.- CLAUSULA
DECIMA TERCERA: “CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento a lo establecido en
el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la informacién Publica (LTAIP). Y con la

- conviccién de que evitando las practicas de corrupcién podremos apoyar la consolidacién de una

cultura de transparencia, equidad y rendiciéon de cuentas en los procesos de contratacion y
adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos
libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las
leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE
MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.-
Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales bajos los cuales se
rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratacién
del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucién del
Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion
y que ningin empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas
Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas
Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe .
un acuerdo malicioso entre dos o mas partes o entre una de las partes y uno o varios tercerﬂs,
realizado con la intencién de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo influenciar en forma, -
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inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacion que deba ser
presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que

durante el proceso de contratacién o adquisicion causa de este Contrato, la informacion
intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran

la responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa o que no corresponda

a la realidad, para efectos de este contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la
informacién a que se tenga acceso por razéon del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a

terceros y a su vez, abstenernos a utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que

hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta

Clausula por el Tribunal competente y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se

incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o

acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga

un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior

se extiende a los subcontratistas con los cuales el contratista o consultor contrate asi como a los

socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los
enunciados de esta clausula dara lugar: a) De parte del contratista o consultor: i.- A la inhabilitacion

para contratar con el Estado, sin perjuicio de la responsabilidades que pudiera deducirsele. ii.- A la

aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido

esta clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso

entablar las acciones legales que correspondan. b) De parte del Contratante: i.- A la eliminacién

definitiva del contratista o consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no phr
denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para u o
no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii.- A la aplicacién al empleado 0/
funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segiin el Cédigo de Conducta Etica del *
Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que\.
hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacién de los compromisos
adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaracion forma parte integral
del Contrato, firmando voluntariamente para constancia.”- CLAUSULA DECIMA CUARTA:

ENMIENDAS: El presente contrato podra ser ampliado o modificado de mutuo acuerdo entre las
partes, mediante la suscripciéon de un Addendum.- CLAUSULA DECIMA QUINTA: SOLUCION DE
CONTROVERSIAS: En caso de controversias o conflictos entre las partes en lo relacionado directa o
indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacién, cumplimiento, ejecucién
o terminacion del mismo y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio a través de las Mesas de
Resolucion de Disputas segtin lo establece el articulo 3-A de la Ley de Contratacién del Estado; ambas
partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia competentes, para cuyos
N efectos EL EJECUTOR renuncia a su domicilio y se somete al domicilio del IDECOAS/FHIS.-

Q Q CLAUSULA DECIMA SEXTA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y
’% cada una de las Clausulas del presente contrato.- En fe de lo cual y para los fines legales

correspondientes, firmamos el mismo en la ciudad de Comayaguela, Municipio de Distrito Central,
Departamento de Francisco -

REPRESENTAN
CONSTRUCTORA R&M Y ASOCIADOS S.DER.L.DEC. V.
RTN: 08019009223391
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. CONDICIONES GENERALES: EL EJECUTOR se compromete con el IDECOAS/FHIS a lo siguiente: a)
Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad separada de
todo otro negocio, reservandose el IDECOAS/FHIS el Derecho de hacer auditorias contables y
técnicas del proyecto; b) Utilizar los recursos del financiamiento tnica y exclusivamente para
cumplir el objeto del Contrato ; ¢) La rotulacién de los proyectos se hara de acuerdo al tipo de
proyecto a ejecutar (Alcantarillado Sanitario, Pavimentacion de Calle, Construccion de Escuela, Agua
Potable y/o Agua y Saneamiento), deberd ser colocada en sitios estratégicos dispuestos por la
Direccién de Control y Seguimiento a través de la Inspectoria IDECOAS/FHIS. De conformidad a las
Especificaciones Técnicas, las cuales forman para del Contrato, en un plazo no mayor a cinco (5) dias
calendario con ir de la orden de inicio; en caso de incumplimiento a lo anteriormente
estipulado, se aplicara al contratista una multa diaria por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS
EXACTOS (L. 5,000.00); la instalacion de estos rétulos, es condiciéon previa al pago de la primera
estimacion, salvo casos imputables al IDECOAS/FHIS; d) El incumplimiento por parte del ejecutor,
de que el personal que intervenga en la ejecucion del proyecto, no esté debidamente identificado a
partir de la orden de inicio, con su respectivo chaleco reflectivo, con el LOGOTIPO
INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DE MARCA-IDECOAS, dara lugar a la aplicacion de
una multa diaria por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.5,000.00); e) El personal a
contratar para la ejecucion de las obras derivadas del presente Contrato, deberd pertencer
estrictamente a la Comunidad beneficiada o de sitios aledaiios a la misma; f) En los precios unitarios
no contemplados en la oferta, se usaré las fichas de rendimiento del IDECOAS/FHIS, de no existir, el
ejecutor propondra la ficha y se remitira a la unidad de costos a través de Control y Seguimiento
para su revision y aprobacién, g) Reportar inmediatamente al IDECOAS/FHIS sobre cualquier
situacién o circunstancia que pudiera poner en peligro la terminaciéon de la obra objeto del Contrato;. |
II. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR sera el unico responsable del pago de las
obligaciones laborales que se deriven de la contratacion del personal para la ejecucion del proyecta.--

Por consiguiente, seré su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral
que se presentaren durante y después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda
responsabilidad al IDECOAS/FHIS en caso de acciones entabladas por dafos a terceros, en razan de
transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra
y las colindancias de esta.- 11l. AMBIENTE. a) Con el propdésito de disminuir en gran medida el
impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se
obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en areas cuya tabla de agua sea superficial (o sea
menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren
o quedaren durante la ejecucion de la obra o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o
enterrarlos en areas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la
comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie polvosa, y los materiales a
utilizarse desprendieren componentes quimicos, el Ejecutor estard obligado a aplicar métodos
temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de material plastico u otro similar con el fin
de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el ejecutor estara en la obligacion de
reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la ejecucion de la obra para proteger la
cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar, bajo concepto alguno,

Colonia Godoy, Frente a Iglesia Amor Viviente, Antiguo Edificio del IPM, Comayagiicla, NM.D.C.
www.idecoas.gob.hin Teléfonos: (504) 2234-5232 al 37




- * % ok *

4 &5 5 INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA'Y
GOBIERNGO DE LA SANEAMIENTO

REPUBLICA DE HONDURAS

que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestién Ambiental del IDECOAS/FHIS, las
cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV. CONDICIONES ESPECIALES:
a) El Ejecutor presentard un Programa de Desembolsos al momento de firmar el contrato; b)
presentar al inspector del IDECOAS/FHIS semanalmente, la planilla del personal contratado para la
ejecucién de las obras. ¢) El ejecutor entregard a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales
y equipo que desmont6 de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de
descargo; d) Asimismo entregara durante el acto de recepcion final de la obra las llaves del inmueble
y demas enseres a los beneficiarios directos; ) El ejecutor mantendra en el sitio de la obrala bitacora
del proyecto, el incumplimiento dara lugar a una sancién equivalente a L.500.00 cada vez que el
Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- V. SUPERVISION: EL IDECOAS/FHIS
se reservard el derecho de supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de la ejecucion de la
obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervision por parte del IDECOAS/FHIS no libera
de responsabilidad a las demas partes involucradas en el presente Contrato.- VL RESCISION,
RESOLUCION O SUSPENSION DE CONTRATO.- DESEMBOLSOS: EL IDECOAS/FHIS podra rescindir
el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes
causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y
las Condiciones Generales y Especiales del mismo; b) Por no iniciar la obra después de los cinco

(5) dias calendario de la fecha de Orden de Inicio; en este supuesto el ejecutor se obliga a la
devolucion del anticipo en caso de haberlo recibido sin responsabilidad alguna por parte del

IDECOAS/FHIS; c) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de
obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo. d) Elincumplimiento en la ejecucién
del proyecto de acuerdo al cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo causa
debidamente justificada; e) Retrasar de manera injustificada por mas de diez (10) dias habiles, la
tramitacion de las 6rdenes de cambio instruidas por el Supervisor o la Inspectoria que sean anotadas

en bitacora; f) Por incapacidad manifiesta del ejecutor para continuar la ejecucién el proyecto; g)
No cumplir con las instrucciones de la Supervisién o inspectoria de la Direcciéon de Control‘y

Seguimiento del IDECOAS/FHIS anotados en la bitacora o a través de correspondencia; h) En CEQS'G.:
de utilizacién comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, EL lDECOAS/FHlS_.
procedera a exigir al EJECUTOR su devolucion, caso contrario, ejecutara la Garantia rendida para tal ~
efecto y i) Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté realizando acciones que causen un Impacto
Ambiental que resulte en dafio al mismo, antes, durante o después de la ejecucién del Proyecto,
siendo MIAMBIENTE la Institucién que lo acreditara.- CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO:
a) por mutuo acuerdo; b) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito; ) Por la no factibilidad del
proyecto de infraestructura, en cuyo caso no se liberard de responsabilidad a EL EJECUTOR de las
obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado EL
IDECOAS/FHIS, en todo caso, se hara una liquidacién de los trabajos ejecutados a la fecha y de
proceder, se hara al EJECUTOR un pago justo y equitativo. d) Por Muerte del EJECUTOR; e) Por
aplicacion de lo establecido en el Articulo 78 del Decreto Legislativo No.180-2018 (Presupuesto
General de Ingresos y Egresos de la Republica, afo fiscal 2019); VII. CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles que impidan absoluta y
directamente cumplir con las estipulaciones del Contrato.- VIII. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no
puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacién por escrito por parte del
IDECOAS/FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario, el Ejecutor no podra
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¢) Se prohibe el empleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar existente,
como implemento de construccion; asimismo, laapropiacion de materialesy equipo desmontado del
inmueble objeto del contrato; IX. OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto
podran reportar vicios ocultos o desperfectos en la elaboracion de la obra por un periodo de 12
meses a partir de la fecha del Acta de recepcion DEFINITIVA, por lo cual el ejecutor deviene obligado
en subsanar esas deficiencias.- X. COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle
seguimiento a la ejecucion de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones
correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado.- DEL SUPERVISOR: a)
Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la documentacién aprobada por el
IDECOAS/FHIS; revisara y aprobard las solicitudes de estimaciones de pago, segun el avance de la
obra; b) El Supervisor del IDECOAS/FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar
la ejecucion del Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asi como a sus
modificaciones previamente aprobadas por el IDECOAS/FHIS y en ese sentido autorizard el pago de
las estimaciones segun el avance de la obra o solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento
de planos y cronogramas de ejecucion de las mismas, y aprobara o improbara los informes de avance
de la obra.- XI. RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias calendario de
anticipacién, dara aviso al SUPERVISOR para la recepcién de la obra terminada, igualmente se
procederé cuando el contrato estableciere dentro de su alcance, el suministro de mobiliario u otros
insumos: éstos deberan contar con el LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DE
MARCA-IDECOAS; en dicha fecha, EL INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcion Definitiva siempre
y cuando se hubieren corregido todos los defectos senalados en el Acta de Recepcion Provisional.-
Todos los gastos que se presenten entre la recepcion provisional y recepcion definitiva, seran por
cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XII. CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor sera responsable
por cualquier condicion de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos
contractuales y que esté dentro del alcance de las obras. EL IDECOAS/FHIS no sera responsable por
materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL - |
EJECUTOR, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL EJECUTOR sea -~
responsable. XIII. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planos y "
especificaciones preparados y suministrados para o por EL EJECUTOR, segiin este Acuerdo, son
instrumentos de servicio en relacién a la obra y serdn propiedad y de interés del responsable del
disefio.- XIV. PUNTOS DE REFERENCIA: EL EJECUTOR sera responsable de la disposicion de la
construccién y debera proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el
IDECOAS/FHIS. XV. SANCIONES: a) Para la emisién del Acta de Recepcién Definitiva y considerando
existan aspectos a corregir los cuales deberan subsanarse en un tiempo maximo de treinta (30) dias
calendario posterior a la emision del Acta de Recepcidon Provisional; debera presentar una (1)
liquidacion original del proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas, el informe soporte
emitido por la inspectoria validando el proyecto, el informe final de recepcion del proyecto y toda la
documentacion requerida por parte de la Direccién de Control y Seguimiento para efectuar el cierre
del proyecto, vencido que fuera este término, quedara sin valor ni efecto la misma y dara lugar al
cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el Articulo N2 76 del Decreto Legislativo N2
180-2018 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica 2019).-
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