



CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS.

CELEBRADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO INTIBUCA Y LA EMPRESA
CONSTRUCTORA EMCODEL S. DE R.L

PROYECTO: BALASTRADO Y AFINAMIENTO TIPO 1 EN CALLES URBANAS
LUGAR: CASCO URBANO Y SAN ANTONIO, SAN MIGUELITO, INTIBUCA.

MAQUINARIA HA UTILIZAR: MOTONIVELADORA 120G, RETRO-EXCAVADORA 416F2,
VIBROCOMPACTADOR DE 10 TONELADAS, TANQUE SISTERNA DE 3500 GALONES, VOLQUETAS
STERLING DE 15M³.

MONTO DEL CONTRATO: LPS. 211,980.00 (DOSCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA
LEMPIRAS EXACTOS.)

*Nosotros, Lic. Julio Cesar Reyes Hernández, mayor de edad, hondureño, actuando en mi condición de Alcalde Municipal del Municipio de San Miguelito Departamento de Intibucá, con tarjeta de identidad Numero, 10141970-00007, quien por efectos de este contrato se denominara como **CONTRATANTE**, y **EMCODEL S. de R. L. RTN 10129011378581** representada por el Sr. **Edgar Noel Del Cid Pineda**, mayor de edad, casado, Hondureño, Comerciante individual, Con Identidad. **1327-1975-00017** quien en adelante se denominara **EL CONTRATISTA**, para celebrar el presente contrato de: BALASTRADO Y AFINAMIENTO TIPO 1 EN CALLES URBANAS en los sectores de CASCO URBANO Y SAN ANTONIO, SAN MIGUELITO, INTIBUCA. El cual se registrá por las cláusulas siguientes:*

PRIMERA: EL CONTRATISTA: El contratista se compromete a realizar el trabajo de, BALASTRADO Y AFINAMIENTO TIPO 1 EN CALLES URBANAS EN LOS SECTORES ANTES MENCIONADOS, del Municipio de San Miguelito

SEGUNDA: DURACION DEL CONTRATO, El contrato una vez suscrito por las partes entrara en vigencia a partir de la Fecha de Orden de Inicio del 31 de Agosto del año 2018 y tendrá una duración de 15 días, este plazo podrá ser prorrogado a solicitud del contratista justificando el impedimento en la terminación o caso fortuito debidamente comprobado por la **CONTRATANTE**, Si el **CONTRATISTA**, no entrega el trabajo en el tiempo destinado dará derecho a la **CONTRATANTE** a la deducción del 5% del valor contrato diario salvo los casos de fuerza mayor o fortuitos antes que la **CONTRATANTE**, de lugar a la prórroga de ejecución.

TERCERA: VALOR DEL CONTRATO, Como plena compensación de los servicios en el proyecto a ejecutar en los sectores de CASCO URBANO Y SAN ANTONIO, de este Municipio.

El **CONTRATANTE** pagara al **CONTRATISTA** la cantidad especificada en el siguiente cuadro de valores:

EMCODEL S. DE R.L.
EMPRESA CONSTRUCTORA DEL CID
R.T.N. 10129011378581
CALLE 10129011378581, SAN MIGUELITO, INTIBUCA, HONDURAS



Nº	MAQUINA A UTILIZAR	HORAS/ VIAJES/DIAS CONTRATADAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
1	MOTONIVELADORA 140G	31.8 HORAS	2000	63,600.00
2	RETROEXCAVADORA 416F2	32.8 HORAS	1000	32,800.00
3	VIBROCOMPACTADOR	20.9 HORAS	1200	25,080.00
4	CAMION SISTERNA 4500 GL.	1 DIA	4500	4,500.00
5	ACARREO DE BALASTRO CASCO URBANO (CON VOLQUETA DE 15M ³)	31 VIAJE	1200	37,200.00
6	ACARREO DE BALASTRO SAN ANTONIO (CON VOLQUETA DE 15M ³)	11 VIAJES	800	8,800.00
TOTAL				171,980.00

CONSTRUCIONES
EMPRESA CONSTRUCTORA DEL C.D.
[Firma]

MOVIMIENTO DE MAQUINARIA

Nº	MAQUINARIA	DESTINO	TOTAL LPS
1	MOTONIVELADORA 140G	DE SAN JUAN INTIBUCA A SAN MIGUELITO INTIBUCA Y VICEVERSA.	20,000.00
2	VIBRO COMPACTADOR 10 TTON.	DE SAN JUAN INTIBUCA A SAN MIGUELITO INTIBUCA Y VICEVERSA.	20,000.00
TOTAL			40,000.00

TOTAL, OBRA

Nº	DESCRIPCION	TOTAL
1	HORAS MAQUINAS	171,980.00
2	MOVIMIENTOS MAQUINA	40,000.00
TOTAL		211,980.00

DETALLE DE OBRA



**MUNICIPALIDAD DE
SAN MIGUELITO INTIBUCA**



EMCODEL
EMPRESA CONSTRUCTORA DEL CID
B° Hernández, San Juan Intibucá
R.T.N: 10129011378581 Cel. +504-95537213

PROYECTO
LUGAR

BALASTRADO Y AFINAMIENTO TIPO 1
CASCO URBANO / SAN ANTONIO

FECHA	EQUIPO	ACTIVIDADES GENERALES DE PROYECTO				TOTAL	OBSERVACION
		H. I	H. F	T. HRS	P. U		
31-ago-18	PATROL 120 G	688.2	697.3	9.1	2000	18200	BALASTRADO Y AFINAMIENTO C. URBANO
31-ago-18	RETRO 416F2	1803.3	1812	8.7	1000	8700	CORTE Y CARGADO DE VOLQUETAS
31-ago-18	VIBRO 10 TTON.	6413.5	6414.8	4	1200	4800	BALASTRADO Y AFINAMIENTO C. URBANO (4 MINIMAS)
31-ago-18	SISTERNA 3500 GL		1	1	4500	4500	BALASTRADO Y AFINAMIENTO C. URBANO
31-ago-18	STERLING 15MP (AAS7720)		5	5	1200	6000	5 VIAJES DE BALASTRO A CASCO URBANO
31-ago-18	STERLING 145MP (AAR6131)		5	5	1200	6000	5 VIAJES DE BALASTRO A CASCO URBANO
1-sep-18	RETRO 416F2	1809	1816.4	7.4	1000	7400	CORTE Y CARGADO DE VOLQUETAS



EMCODEL
EMPRESA CONSTRUCTORA DEL CID

1-sep-18	PATROL 120 G	697.3	706	8.7	2000	17400	BALASTRADO Y AFINAMIENTO C. URBANO
1-sep-18	VIBRO 10 TTON.	6414.8	6422	7.2	1200	8640	BALASTRADO Y AFINAMIENTO C. URBANO
1-sep-18	STERLING 15M ² (AAS7720)		8	8	1200	9600	8 VIAJES DE BALASTRO A CASCO URBANO
1-sep-18	STERLING 145M ² (AAR6131)		8	8	1200	9600	8 VIAJES DE BALASTRO A CASCO URBANO
2-sep-18	RETRO 416F2	1816.4	1824.9	8.5	1000	8500	CORTE Y CARGADO DE VOLQUETAS
2-sep-18	PATROL 120 G	706	714.3	8.3	2000	16600	BALASTRADO Y AFINAMIENTO EN SAN ANTONIO
2-sep-18	VIBRO 10 TTON.	6422	6425.2	4	1200	4800	BALASTRADO Y AFINAMIENTO SAN ANTONIO (4 MINIMAS)
2-sep-18	STERLING 15M ² (AAS7720)		3	3	800	2400	3 VIAJES DE BALASTRO A SAN ANTONIO
2-sep-18	STERLING 145M ² (AAR6131)		4	4	800	3200	4 VIAJES DE BALASTRO A SAN ANTONIO
3-sep-18	STERLING 15M ² (AAR6403)		4	4	800	3200	4 VIAJES DE BALASTRO A SAN ANTONIO
3-sep-18	PATROL 120 G	714.3	720	5.7	2000	11400	BALASTRADO Y AFINAMIENTO C. URBANO
3-sep-18	RETRO 416F2	1824.9	1833.1	8.2	1000	8200	CORTE Y CARGADO DE VOLQUETAS
3-sep-18	VIBRO 10 TTON.	6425.2	6430.9	5.7	1200	6840	BALASTRADO Y AFINAMIENTO C. URBANO
3-sep-18	STERLING 15M ² (AAS7720)		3	3	1200	3600	3 VIAJES DE BALASTRO A CASCO URBANO
3-sep-18	STERLING 15M ² (AAR6403)		2	2	1200	2400	3 VIAJES DE BALASTRO A CASCO URBANO
Total							

128.6

171,980.00



[Handwritten Signature]

DETALLE DE OBRA POR CADA MAQUINA UTILIZADA EN CASCO URBANO

EQUIPO	FECHA	MOTONIVELADORA 120G				TOTAL	OBSERVACION
		H. INI	H. FIN	T. HRS	P. U		
	31-ago-18	688.2	697.3	9.1	2000	18200	BALASTRADO Y AFINAMIENTO C. URBANO
	1-sep-18	697.3	706	8.7	2000	17400	BALASTRADO Y AFINAMIENTO C. URBANO
	3-sep-18	714.3	720	5.7	2000	11400	BALASTRADO Y AFINAMIENTO C. URBANO
Total						0	
					23.5	47,000.00	3
EQUIPO	FECHA	RETRO EXCAVADORA 416F2				TOTAL	OBSERVACION
		H. INI	H. FIN	T. HRS	P. U		
	31-ago-18	1803.3	1812	8.7	1000	8700	CORTE Y CARGADO DE VOLQUETAS
	1-sep-18	1809	1816.4	7.4	1000	7400	CORTE Y CARGADO DE VOLQUETAS
	3-sep-18	1824.9	1833.1	8.2	1000	8200	CORTE Y CARGADO DE VOLQUETAS
Total						24,300.00	
					24.3	24,300.00	3


EMPRESA CONSTRUCTORA DEL CID
SA JUAN INTIBUCA



ORDEN DE INICIO

Viernes 31 de agosto del 2018.


PROYECTO:
LUGAR:

BALASTRADO Y AFINAMIENTO TIPO 1 EN CALLES URBANAS
CASCO URBANO Y SAN ANTONIO, SAN MIGUELITO, INTIBUCA.

MAQUINARIA HA UTILIZAR: MOTONIVELADORA 120G, RETRO EXCAVADORA 416F2,
VIBROCOMPACTADOR DE 10 TONELADAS, TANQUE SISTERNA DE 3500 GALONES, VOLQUETAS
STERLING DE 15M³.

Reunidos en La Alcaldía Municipal del Municipio de San Miguelito, Departamento de Intibucá
Contamos con la presencia del señor alcalde. Julio Cesar Reyes Hernández, *mayor de edad, hondureño, con
tarjeta de identidad Numero, 10141970-00007.* quien habiendo celebrado contrato con el sr. Edgar Noel Decid
Pineda representante de la empresa EMCODEL S .de. R. L. con RTN: 10129011378581 hace de su
conocimiento que inicia la ejecución de la obra dando como tiempo plazo de 15 días a partir de la firma de esta
orden de Inicio


Señor. Julio Cesar Reyes Hernández
Alcalde Municipal De San Miguelito Intibucá
Contratante


Edgar Noel Decid Pineda
EMCODEL S .de. R. L.
Contratado

EMPRESA CONSTRUCTORA DEL CID
SA JUAN INTIBUCA

Nota: La ejecución de esta obra se iniciará a partir de la fecha de la firma de esta orden de inicio y tendrá una validez de 15 días a partir de la fecha.

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO INTIBUCA




EMCODEL S de R.L.
 R.T.N: 10129011378581
 Bº. Hernández, San Juan Intibucá
 Frente Boulevard Manuel Zelaya Rosales
 Cel. +504-95537211, +504-99477635

COTIZACION

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL
 DIRECCIÓN: SAN MIGUELITO, INTIBUCA
 FECHA: 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2018
 PROYECTO: BALASTRADO Y AFINAMIENTO CASCO URBANO Y SAN ANTONIO

N.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	1	HORA	MOTONIVELADORA 140G	LPS. 2,000.00	LPS. 2,000.00
2	1	HORA	RETROEXCAVADORA 416	LPS. 1,000.00	LPS. 1,000.00
3	1	HORA	VIBROCOMPACTADOR 10 T.	LPS. 1,200.00	LPS. 1,200.00
4	1	DIA	CAMION SISTERNA 3500 GL	LPS. 4,500.00	LPS. 4,500.00
5	1	VIAJE	ACARREO DE VALASTRO A CASCO URBANO CON VOLQUETA DE 15M3	LPS. 1,200.00	LPS. 1,200.00
6	1	VIAJE	ACARREO DE VALASTRO A SAN ANTONIO CON VOLQUETA DE 15M3	LPS. 800.00	LPS. 800.00
7	2	FLETE	MOVIMIENTO DE MOTONIVELADORA 140G	LPS. 10,000.00	LPS. 20,000.00
	2	FLETE	MOVIMIENTO DE VIBROCOMPACTADOR 10 T	LPS. 10,000.00	LPS. 20,000.00
Total Cotización					LPS 50,700.00


 Gerente General
 Cel. 9553-7211



EMPRESA CONSTRUCTORA DEL CID
 SA JUAN INTIBUCA

Nota: Los servicios cotizados anteriormente tienen una valides de 15 días a partir de la fecha extendida.



ACTA RECEPCION FINAL DE OBRA PUBLICA

Martes 4 de septiembre del 2018

PROYECTO: BALASTRADO Y AFINAMIENTO TIPO 1 EN CALLES URBANAS
LUGAR: CASCO URBANO Y SAN ANTONIO, SAN MIGUELITO, INTIBUCA.

MAQUINARIA UTILIZADA: MOTONIVELADORA 120G, RETRO EXCAVADORA 416F2,
VIBROCOMPACTADOR DE 10 TONELADAS, TANQUE SISTERNA DE 3500 GALONES, VOLQUETAS
STERLING DE 15M³.

Los suscritos reunidos en el sitio del proyecto en representación de la empresa constructora, EMCODEL S. de R. L., el Señor Edgar Noel Decid Pineda Y de la Municipalidad de San Miguelito, Departamento de Intibucá señor alcalde municipal, Julio Cesar Reyes Hernández, se procede a realizar recorrido del tramo carretero proyecto: BALASTRADO Y AFINAMIENTO TIPO 1 EN CALLES URBANAS


En los sectores de. CASCO URBANO Y SAN ANTONIO, SAN MIGUELITO, INTIBUCA.


Habiendo utilizado la maquinaria descrita al inicio de esta acta, con el propósito de ejecutar una obra de calidad y realizar la inspección final del mismo como consecuencia.

Hacemos constar que los trabajos ejecutados por la empresa EMCODEL. S DE. R. L según contrato suscrito entre la municipalidad de san Miguelito Departamento de Intibucá firmado con fecha de inicio del treinta y uno (31) del mes de agosto del año 2018, por un monto de Doscientos once mil novecientos ochenta lempiras exactos (LPS. 211,980.00)

De acuerdo con el informe del coordinador de la unidad técnica quien sirvió de supervisión del proyecto y a la verificación efectuada por ambas partes, de recepción de la obra se ejecutó de acuerdo con los planos y especificadores generales y además documentos contractuales habiendo finalizado los trabajos el 4 de septiembre del año 2018, con un monto final de Doscientos once mil novecientos ochenta lempiras exactos (LPS. 211,980.00) ejecutado en lempiras

En fe de lo cual firmamos la presente acta de recepción final del Proyecto:
BALASTRADO Y AFINAMIENTO TIPO 1 EN CALLES URBANAS.


Señor: Julio Cesar Reyes Hernández
Alcalde Municipal De San Miguelito Intibucá
Contratante


Edgar Noel Decid Pineda
EMCODEL S. de R. L.
Contratada

EMPRESA CONSTRUCTORA DEL CID
SA JUAN INTIBUCA