ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA LA CONTRATACION DE
SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE ESTANQUES DE COSECHAS DE
AGUA EN EL MUNICIPIO DE MARAITA, DEPARTAMENTO DE
FRANCISCO MORAZAN

Acta de Apertura de Ofertas para la Contratacion de Servicios de Construccion de
Estanques de Cosechas de Agua en el Municipio de Maraita, Departamento de
Francisco Morazan; ejecutado por la Secretaria de Agricultura y Ganaderia (SAG) a
través del Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego (PRONAGRI), con la
presencia de los representantes de las dependencias de SAG.

Siendo las 9:30 A.M. se dio inicio a la Apertura y Lectura de ofertas, como sigue:

1.- La reunién fue efectuada en las oficinas del PRONAGRI de la Secretaria de
Agricultura y Ganaderia (SAG), el dia 12 de Septiembre del 2014 a las 9:30 A.M.
con la participacion de los miembros de la Comision Evaluadora:

Ing. Ramon Carcamo, Asistente Técnico

Ing. Juan Carlos Colindres, Director PRONAGRI

|
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Lic. Allison Montoya, Gerente Administrativo i

2.- Se procedio a la apertura de las ofertas presentadas en el presente proceso, en
atencion a las notas de invitacion giradas por el Programa Nacional de Agricultura
Bajo Riego (PRONAGRI) a Empresas y Contratistas Individuales de conocida solidez
y profesionalismo, en fecha 01 de Septiembre del 2014, las cuales son presentadas
en un sobre sellado, debidamente identificado. !

3.- Las ofertas recibidas para el proceso de la Contratacion de Servicios de
Construccion de Estanques de Cosechas de Agua en el Municipio de Maraita,
Departamento de Francisco Morazan; fueron las siguientes:

1.- Empresa: Constructora Munguia S. de R.L. de C.V.

Oferta Econémica:

Monto Total de la Oferta es de LPS. 438,000.00 (CUATROCIENTOS
TREINTA Y OCHO MIL)

2.- Empresa: CJ Ingenieros S. de R.L.

Oferta Economica:

Monto Total de la Oferta es de Lps. 448,500.00 (CUATROCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS)

3.- Empresa: Alquller de Maquinaria Espino Gutiérrez (AMESGU)

Oferta Economica:

Monto Total de la Oferta es de Lps 455 000.00 (CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL) |




4.- No habiendo més que tratar, se dio por concluida la reunion a las 10:15- A.M.
del dia 12 de Septiembre del 2014 y para constancia se firma la presente Acta por

todos los comparecientes.

Lic. Allison Montoya, Gerente Administrativo
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