

COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA

ADJUDICACION OBRAS

Nombre		Cargo					
Persona que lo Elabora		Paola Enith Ponce Reyes					
Persona que lo Autoriza		Sergio Villatoro Cruz					
Nombre de la Obra	Modalidad de Compra	Cantidad de Oferentes Participantes	Nombre Oferente	Registro Tributario Nacional	Valor total de Oferta	Fecha de recepción y Apertura de la oferta	Enlace a la Documentación Soporte
CIERRE PROVISIONAL DE TRAMOS DE BORDO MÁRGENES CANAL CHOTEPE DESDE COL. VIDA MEJOR HASTA SECTOR ASENTAMIENTOS HUMANOS, Jurisdicción de La Lima, departamento de Cortes..	Contratacion Directa	Tres (3) empresas participantes	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES DE PROYECTOS, S. de R. L. de C. V. (COINPRO, S. de R. L. de C. V.)	N.º 05019007511063	UN MILLON CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 1,417,500.00)	Sabado 19 de diciembre 2020	

<p><i>CIERRE PROVISIONAL DE TRAMOS DE BORDO MARGEN DERECHA DE RIO CHAMELECÓN DESDE PUENTE METÁLICO CA-5 HASTA PUENTE FASQUELLE, Jurisdicción de Villanueva, Departamento de Cortes</i></p>	<p><i>Contratacion Directa</i></p>	<p><i>Tres (3) empresas participantes</i></p>	<p><i>INVERSIONES CARBAJAL, S. de R. L. de C.V.</i></p>	<p><i>N.º 05019002067226</i></p>	<p><i>UN MILLON SETECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 1,706,250.00)</i></p>	<p><i>Sabado 19 de diciembre 2020</i></p>	
<p><i>CIERRE PROVISIONAL DE TRAMO DE BORDO MARGEN DERECHA DE RIO CHAMELECÓN DESDE GUARUMA 1 Y GUARUMA 2 HASTA BOCATOMA DE CANAL MAYA, Jurisdicción de Villanueva y La Lima, Departamento de Cortes.</i></p>	<p><i>Contratacion Directa</i></p>	<p><i>Tres (3) empresas participantes</i></p>	<p><i>CORDON'S HEAVY EQUIPMENT, S. de R. L. de C. V.</i></p>	<p><i>N.º 18049995000106</i></p>	<p><i>TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTIS Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 3,275,250.00)</i></p>	<p><i>Martes 29 de diciembre 2020</i></p>	
<p><i>CIERRE PROVISIONAL DE TRAMOS DE BORDO MARGEN DERECHA DEL RIO ULUA SECTORES CAMPO BUENA VISTA Y CAMPO LAS FLORES, Jurisdicción de El Progreso, departamento de Yoro.</i></p>	<p><i>Contratacion Directa</i></p>	<p><i>Tres (3) empresas participantes</i></p>	<p><i>CONSTRUCTORA UNIVERSAL, S. de R. L. de C. V.</i></p>	<p><i>Nº. 05019995134790</i></p>	<p><i>CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 4,491,600.00)</i></p>	<p><i>Martes 29 de diciembre 2020</i></p>	

<p><i>CIERRE PROVISIONAL DE TRAMOS DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DE RIO CHAMELECON DESDE VERTEDERO CANAL FILOPO HASTA PUENTE LA ICA EN CA-13, Jurisdicción de La Lima, departamento de Cortes.</i></p>	<p><i>Contratacion Directa</i></p>	<p><i>Cuatro (4) empresas participantes</i></p>	<p><i>EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES, S. de R. L. de C. V. (ECON S. de R. L. de C. V.)</i></p>	<p><i>N.º 18049001004150</i></p>	<p><i>UN MILLON QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 1,530,000.00)</i></p>	<p><i>Martes 29 de diciembre 2020</i></p>	
<p><i>CIERRE PROVISIONAL DE TRAMO DE BORDO MARGEN IZQUIERDA CANAL 16 SECTOR URRACO PUEBLO, Jurisdicción de El Progreso, departamento de Yoro</i></p>	<p><i>Contratacion Directa</i></p>	<p><i>Tres (3) empresas participantes</i></p>	<p><i>EMPRESA DE CONSTRUCCION Y TRANSPORTE DE HONDURAS, S. de R. L. de C.V. (ECONTRAH, S. de R. L. de C.V.)</i></p>	<p><i>N.º 18049017915068</i></p>	<p><i>TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON TREINTA Y UN CENTAVO (LPS. 3,912,945.12)</i></p>	<p><i>Martes 29 de diciembre 2020</i></p>	
<p><i>SUPERVISION DE OBRA: CIERRE PROVISIONAL DE TRAMOS DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DE RIO CHAMELECÓN DESDE PUENTE METÁLICO CA-5 HASTA PUENTE FASQUELLE, Jurisdicción de San Pedro Sula, Departamento de Cortes</i></p>	<p><i>Contratacion Directa</i></p>	<p><i>Cuatro (4) participantes</i></p>	<p><i>ING. HECTOR EMILIO MONCADA ROMERO</i></p>	<p><i>No. 05011960035399</i></p>	<p><i>SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 70,685.00)</i></p>	<p><i>Martes 29 de diciembre 2020</i></p>	

<p><i>SUPERVISION DE OBRA: CIERRE PROVISIONAL DE TRAMOS DE BORDO MARGEN DERECHA DE RIO CHAMELECÓN DESDE PUENTE METÁLICO CA-5 HASTA PUENTE FASQUELLE, Jurisdicción de Villanueva, Departamento de Cortes.</i></p>	<p><i>Contratacion Directa</i></p>	<p><i>Cuatro (4) participantes</i></p>	<p><i>ING. HECTOR EMILIO MONCADA ROMERO</i></p>	<p><i>No. 05011960035399</i></p>	<p><i>SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 68,085.00)</i></p>	<p><i>Martes 29 de diciembre 2020</i></p>	
<p><i>SUPERVISION DE OBRA: CIERRE PROVISIONAL DE TRAMOS DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DE RIO CHAMELECON DESDE VERTEDERO CANAL FILOPO HASTA PUENTE LA ICA EN CA-13, Jurisdicción de La Lima, departamento de Cortes.</i></p>	<p><i>Contratacion Directa</i></p>	<p><i>Cuatro (4) participantes</i></p>	<p><i>ING. MAYRA CAROLINA OLIVA FUENTES</i></p>	<p><i>No. 14101981001838</i></p>	<p><i>CINCUENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS (Lps. 55,393.05)</i></p>	<p><i>Martes 29 de diciembre 2020</i></p>	
<p><i>SUPERVISION DE OBRA: CIERRE PROVISIONAL DE TRAMOS DE BORDO MÁRGENES CANAL CHOTEPE DESDE COL. VIDA MEJOR HASTA SECTOR ASENTAMIENTOS HUMANOS, Jurisdicción de La Lima, departamento de Cortes..</i></p>	<p><i>Contratacion Directa</i></p>	<p><i>Cuatro(4) participantes</i></p>	<p><i>ING. MAYRA CAROLINA OLIVA FUENTES</i></p>	<p><i>No. 14101981001838</i></p>	<p><i>CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (Lps. 54,133.85)</i></p>	<p><i>Martes 29 de diciembre 2020</i></p>	

<p><i>SUPERVISION DE OBRA: CIERRE PROVISIONAL DE TRAMO DE BORDO MARGEN DERECHA DE RIO CHAMELECÓN DESDE GUARUMA 1 Y GUARUMA 2 HASTA BOCATOMA DE CANAL MAYA, Jurisdicción de Villanueva y La Lima, Departamento de Cortes.</i></p>	<p><i>Contratacion Directa</i></p>	<p><i>Cuatro (4) participantes</i></p>	<p><i>ING. MAYRA CAROLINA OLIVA FUENTES</i></p>	<p><i>No. 14101981001838</i></p>	<p><i>SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (Lps. 64,153.65)</i></p>	<p><i>Martes 29 de diciembre 2020</i></p>	
<p><i>SUPERVISION DE OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DE RIO ULÚA SECTOR COLONIA LA DEMOCRACIA, Jurisdicción de San Manuel, departamento de Cortes.</i></p>	<p><i>Contratacion Directa</i></p>	<p><i>Cuatro (4) participantes</i></p>	<p><i>ING. MIRIAN ARACELY VARELA LOPEZ</i></p>	<p><i>No. 01071973001627</i></p>	<p><i>SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (Lps. 67,776.98)</i></p>	<p><i>Martes 29 de diciembre 2020</i></p>	
<p><i>SUPERVISION DE OBRA:RECONSTRUCCION DE TRAMO DE BORDO MARGEN DERECHA Y MEJORAMIENTO HIDRAULICO DE QUEBRADA LOS CASTAÑOS, SECTOR COLONIA NACIONAL, Jurisdiccion de El Progreso, Departamento de Yoro.</i></p>	<p><i>Contratacion Directa</i></p>	<p><i>Cuatro (4) participantes</i></p>	<p><i>ING. MIRIAN ARACELY VARELA LOPEZ</i></p>	<p><i>No. 01071973001627</i></p>	<p><i>SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (Lps. 67,776.98)</i></p>	<p><i>Martes 29 de diciembre 2020</i></p>	

<p><i>SUPERVISION DE OBRA: CIERRE PROVISIONAL DE TRAMOS DE BORDO MARGEN DERECHA DEL RIO ULUA SECTORES CAMPO BUENA VISTA Y CAMPO LAS FLORES, Jurisdicción de El Progreso, departamento de Yoro.</i></p>	<p><i>Contratacion Directa</i></p>	<p><i>Cuatro (4) participantes</i></p>	<p><i>ING. MIRIAN ARACELY VARELA LOPEZ</i></p>	<p><i>No. 01071973001627</i></p>	<p><i>SETENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (Lps.70,930.98)</i></p>	<p><i>Martes 29 de diciembre 2020</i></p>	
<p><i>SUPERVISION DE OBRA: CIERRE PROVISIONAL DE TRAMO DE BORDO MARGEN IZQUIERDA CANAL 16 SECTOR URRACO PUEBLO, Jurisdicción de El Progreso, departamento de Yoro</i></p>	<p><i>Contratacion Directa</i></p>	<p><i>Cuatro (4) participantes</i></p>	<p><i>ING. SANTOS EMILIO COLINDRES PAVON</i></p>	<p><i>No. 0801197600516</i></p>	<p><i>CIENTO CINCUENTA MIL SETENTA Y SEIS CON VEINTICINCO CENTAVOS (Lps. 150,076.25)</i></p>	<p><i>Martes 29 de diciembre 2020</i></p>	



Ing. Sergio Villatoro Cruz
Director Ejecutivo