



**MUNICIPALIDAD DE LAMANÍ  
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA**

**TEL: 2777-20-02**

---

De: Geraldo Armando Pérez Vásquez.  
Asistente Oficina de Desarrollo Comunitario y Proyectos.

Para: Sandra Nohemy Arguijo.  
Oficial de Acceso de la Información Pública.

Reciba un cordial saludo de mi parte.

En respuesta a observación de contratos de obras públicas, del mes de junio del año 2020, la Oficina de Desarrollo comunitario y proyectos adjunta: el contrato y cotizaciones del proyecto CONSTRUCCIÓN DE MODULOS SANITARIOS EN ALDEAS HIGO MORADO Y EL PEDRERO LAS BASAS, EN EL MUNICIPIO DE LAMANI, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende la presente en el municipio de Lamaní, Departamento de Comayagua, a los 17 días del mes de febrero del año 2021.

Atentamente.

  
Geraldo Armando Pérez Vásquez.  
Jefe de ODC Y Proyectos.





**MUNICIPALIDAD DE LAMANÍ**  
**DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA**  
**TEL: 2777-20-02**

**CONTRATO PRIVADO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

**PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ALDEAS HIGO MORADO Y EL PEDRERO LAS BASAS, EN EL MUNICIPIO DE LAMANI, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.**

Yo, **RONALD GARCIA**, Mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en el municipio De Lamani, Departamento de Comayagua con tarjeta de identidad No. 0307-1977-00127, y En mi condición de Alcalde Municipal del Municipio de Lamani quien para los efectos de Este documento actúa por si quien se denominara **EL CONTRATANTE** por una parte y por La otra comparece el Señor **CARLOS ARTURO CACERES CERRATO** Mayor de edad, soltero, Hondureño y con domicilio en el Municipio de Comayagua, Departamento de Comayagua, con tarjeta de identidad No. 0301-1986-01908, en su condición de Representante Legal de la **CONSTRUCTORA CACERES**, para los efectos de este contrato se denominara **EL CONTRATISTA**, por medio del Presente hemos convenido en celebrar y al efecto celebramos el presente contrato privado para la ejecución del proyecto: **CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ALDEAS HIGO MORADO Y EL PEDRERO LAS BASAS, EN EL MUNICIPIO DE LAMANI, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA**, el cual se registrá bajo las clausulas y condiciones siguientes:



**PRIMERO** Declara **EL CONTRATANTE** que requiere **CONTRATO PRIVADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ALDEAS HIGO MORADO Y EL PEDRERO LAS BASAS, EN EL MUNICIPIO DE LAMANI, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.**

**SEGUNDO:** Manifiesta el contratista posee y tiene todo el equipo de trabajo y el conocimiento total para la ejecución de la obra.

**TERCERO:** Los gastos y costos de la ejecución del proyecto corren por cuenta del contratista, así como cualquier daño causado a la maquinaria que se utilice para cumplir con la ejecución del proyecto, solicitada por el contratante.

**CUARTO:** Los trabajos del proyecto tendrá un periodo de ejecución máximo de cuarenta y cinco (45) días a partir de la emisión de la Orden de inicio y se dará por terminada la

ejecución del proyecto: **CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ALDEAS HIGO MORADO Y EL PEDRERO LAS BASAS, EN EL MUNICIPIO DE LAMANI, DEPARTAMENTO DE**

**COMAYAGUA,** al librarse la Acta de recepción final. **QUINTO:** Costos unitarios y precios

del Contrato: **EL CONTRATANTE** pagara a **EL CONTRATISTA** por las obras objeto de este

contrato ejecutado y aceptado por **EL CONTRATANTE,** de acuerdo al cuadro de costos

unitarios siguientes:



No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT. OBRA	PRECIO UNIT	TOTAL
1	REMOCION DE CAPA VEGETAL (INCL. ACARREO 20 MTS.)	M3	14.69	136.69	2,007.98
2	TRAZADO Y MARCADO.	ML	156.78	57.53	9,019.55
3	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN).	M3	71.76	341.72	24,521.83
4	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. CAMA DE ARENA.	M3	32.50	2,153.75	69,996.88
5	RELLENO COMP. CON MATERILA DEL SITIO.	M3	9.88	94.02	928.92
6	SOLERA 10X15 2#3, #2@15 CONCRETO 1:2:2	ML	104.00	283.24	29,456.96
7	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. CODALEADO FINO	M2	49.14	571.97	28,106.61
	PARED DE BLOQUE SISADA10CM, RELL. REF.1#3@40, 1#3,2 HIL	M2	253.50	776.57	196,860.50
9	JAMBA HORIZONTAL DE 10X15 2#3;#2 @ 0.15 CONCRETO 1:2:2	ML	104.00	298.31	31,024.24
10	JAMBA VERTICAL DE 10X15cm, 2#3 Y #2@15CM CONCRETO 1:2:2	ML	54.60	298.31	16,287.73
11	TECHO CANALETA DE 2X4 Y LAMINA DE ALUZINC NATURAL 26	M2	173.94	647.71	112,662.68
12	INST/SUMI. TASA LAVABLE LETRINA.	M2	13.00	1,508.79	19,614.27
13	BORDILLO DE CONCRETO DE 10X8CM	ML	19.89	184.96	3,678.85
14	INST/SUMI. ACCESORIOS PARA EL BAÑO.	UNID	13.00	1,194.28	15,525.64
15	PUERTA METALICA.	UNID	13.00	3,254.50	42,308.50
16	LOSA DE CONCRETO DE e=10cm, #2@10cm	M2	39.00	584.48	22,794.72
17	VENTANILLA DE TUBO DE2" PVC	UNID	13.00	283.39	3,684.07
18	ADEMADO DE FOSA SEPTICA	M3	11.44	2,567.80	29,375.63
19	PILA CON RIVAL DE 1.30x0.90x1.00m	UNID	13.00	8,338.03	108,394.39
	<b>TOTAL</b>				<b>766,249.93</b>

**SEXTO: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:**

El monto de este contrato se ha estimado en la cantidad de: **SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 93/100 CENTAVOS (Lps 766,249.93)**

Queda convenido que el pago de la cantidad mencionada se hará mediante estimaciones de obra ejecutada debidamente conciliadas entre **EL CONTRATISTA Y EL CONTRATANTE.**

**SEPTIMO: GARANTÍAS.**

El contratista deberá presentar una garantía de cumplimiento de contrato del 15% del valor del contrato, emitida por un banco o compañía aseguradora y una garantía de calidad de obra equivalente al 5% del valor del contrato emitida por un banco o compañía aseguradora.

**OCTAVO:** El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas descritas con anterioridad, se estará a lo sujeto en las disposiciones legales pertinentes y se someterá a conocimiento judicial en la jurisdicción que corresponda.

Y para los fines necesarios a ambas partes se firma el presente contrato en el municipio de Lamaní Departamento de Comayagua a los ocho días del mes junio del año dos mil veinte (08 - junio - 2020).



**RONALD GARCIA**

**ALCALDE MUNICIPAL**


**MUNICIPALIDAD DE LAMANI COMAYAGUA**



**CARLOS ARTURO CACERES CERRATO**

**GERENTE GENERAL**

**CONSTRUCTORA CACERES**



## CONSTRUCTORA CÁCERES

Carlos Arturo Cáceres Cerrato Gerente Gral.

Tel: 95059722, 27726869, RTN 0301 1986 019088

### COTIZACIÓN.

SR. ALCALDE DE LAMANI, COMAYAGUA.


El motivo es para la siguiente cotización;

yo, **Carlos Arturo Cáceres Cerrato**, Casado, mayor de edad con número de identidad 0301-1986-01908, representante de **CONSTRUCTORA CÁCERES, CICH 5923**, por medio de la presente me dirijo a usted con la siguiente propuesta del proyecto: **"CONSTRUCCION DE 13 MODULOS SANITARIOS EN ALDEAS EL HIGO MORADO Y EL PEDRERO LAS BASAS, EN EL MUNICIPIO DE LAMANI, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA"**

CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ALDEAS HIGO MORADO Y EL PEDRERO LAS BASAS, EN EL MUNICIPIO DE LAMANI, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT. OBRA	PRECIO UNIT	TOTAL
1	REMOCION DE CAPA VEGETAL (INCL. ACARREO 20 MTS.)	M3	14.69	136.69	2,007.98
2	TRAZADO Y MARCADO.	ML	156.78	57.53	9,019.55
3	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN).	M3	71.76	341.72	9,019.55
4	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. CAMA DE ARENA.	M3	32.5	2153.75	69,996.88
5	RELLENO COMP. CON MATERILA DEL SITIO.	M3	9.88	94.02	928.92
6	SOLERA 10X15 2#3, #2@15 CONCRETO 1:2:2	ML	104	283.24	29,456.96
7	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. CODALEADO FINO	M2	49.14	571.97	28,106.61
8	PARED DE BLOQUE SISADA 10CM, RELL. REF. 1#3@40, 1#3, 2 HIL	M2	253.5	776.57	196,860.50
9	JAMBA HORIZONTAL DE 10X15 2#3;#2 @ 0.15 CONCRETO 1:2:2	ML	104	298.31	31,024.24
10	JAMBA VERTICAL DE 10X15cm, 2#3 Y #2@15CM CONCRETO 1:2:2	ML	54.6	298.31	16,287.73
11	TECHO CANALETA DE 2X4 Y LAMINA DE ALUZINC NATURAL 26	M2	173.94	647.71	112,662.68
12	INST/SUMI. TASA LAVABLE LETRINA.	M2	13	1508.79	19,614.27
13	BORDILLO DE CONCRETO DE 10X8CM	ML	19.89	184.96	3,678.85
14	INST/SUMI. ACCESORIOS PARA EL BAÑO.	UNID	13	1194.28	15,525.64
15	PUERTA METALICA.	UNID	13	3254.5	42,308.50
16	LOSA DE CONCRETO DE e=10cm, #2@10cm	M2	39	584.48	22,794.72
17	VENTANILLA DE TUBO DE 2" PVC	UNID	13	283.39	3,684.07
18	ADEMADO DE FOSA SEPTICA	M3	11.44	2567.8	29,375.63
19	PILA CON RIVAL DE 1.30x0.90x1.00m	UNID	13	8338.03	108,394.39
	TOTAL				766,249.93





## **CONSTRUCTORA CÁCERES**

**Carlos Arturo Cáceres Cerrato Gerente Gral.**

**Tel: 95059722, 27726869, RTN 0301 1986 019088**

el cual tiene un costo de: **setecientos sesenta y seis mil doscientos cuarenta y nueve lempiras con 93/100 centavos. (Ips. 766,249.93)**, el cual tendrá una duración de 45 días.

**descripción del proyecto:** construcción de 13 módulos sanitarios con sus pilas ver detalles de planos.

de resultar ganador de la siguiente propuesta firmo la presente cotización el 01 de junio del 2020.

ING. CARLOS ARTURO CÁCERES CERRATO

0301-1986-01908

REPRESENTANTE DE CONSTRUCTORA CÁCERES

## Cotización para proyecto.

**NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE 13 MODULOS SANITARIOS EN ALDEAS EL HIGO MORADO Y EL PEDRERO LAS BASAS, EN EL MUNICIPIO DE LAMANI, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA"**

Ubicación: ALDEAS HIGO MORADO Y EL PEDRERO LAS BASAS, EN LAMANI, COMAYAGUA, HONDURAS.

Fecha de entrega: 01/07/2020

El motivo de mi siguiente propuesta es:

**CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ALDEAS HIGO MORADO Y EL PEDRERO LAS BASAS, EN EL MUNICIPIO DE LAMANI, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA**

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT. OBRA	PRECIO UNIT	TOTAL
1	REMOCION DE CAPA VEGETAL (INCL. ACARREO 20 MTS.)	M3	14.69	135.21	1,986.23
2	TRAZADO Y MARCADO.	ML	156.78	58.25	9,132.44
3	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN).	M3	71.76	342.20	24,556.27
4	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. CAMA DE ARENA.	M3	32.5	2,500.00	81,250.00
5	RELLENO COMP. CON MATERILA DEL SITIO.	M3	9.88	95.00	938.60
6	SOLERA 10X15 2#3, #2@15 CONCRETO 1:2:2	ML	104	284.32	29,569.28
7	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. CODALEADO FINO	M2	49.14	572.00	28,108.08
8	PARED DE BLOQUE SISADA 10CM, REL. REF. 1#3@40, 1#3, 2 HIL	M2	253.5	776.32	196,797.12
9	JAMBA HORIZONTAL DE 10X15 2#3; #2 @ 0.15 CONCRETO 1:2:2	ML	104	230.00	23,920.00
10	JAMBA VERTICAL DE 10X15cm, 2#3 Y #2@15CM CONCRETO 1:2:2	ML	54.6	257.23	14,044.76
11	TECHO CANALETA DE 2X4 Y LAMINA DE ALUZINC NATURAL 26	M2	173.94	700.00	121,758.00
12	INST/SUMI. TASA LAVABLE LETRINA.	M2	13	1,600.00	20,800.00
13	BORDILLO DE CONCRETO DE 10X8CM	ML	19.89	185.25	3,684.62
14	INST/SUMI. ACCESORIOS PARA EL BAÑO.	UNID	13	1,200.00	15,600.00
15	PUERTA METALICA.	UNID	13	3,500.00	45,500.00
16	LOSA DE CONCRETO DE e=10cm, #2@10cm	M2	39	523.24	20,406.36
17	VENTANILLA DE TUBO DE 2" PVC	UNID	13	282.35	3,670.55
18	ADEMADO DE FOSA SEPTICA	M3	11.44	2,621.50	29,989.96
19	PILA CON RIVAL DE 1.30x0.90x1.00m	UNID	13	10,000.00	130,000.00
	<b>TOTAL</b>				<b>801,712.27</b>

**Total, de cotización: ochocientos un mil, setecientos doce lempiras con 27/100 centavos, dando finalización al proyecto en 45 días, de resultar ganador en esta cotización.**



PRESENTADA POR EL INGENIERO ANA CAROLINA LAGOS.

CICH:03928

ID:0801-1980-05938

# Cotización.

PROYECTO: CONSTRUCCION DE 13 MODULOS SANITARIOS EN ALDEAS EL HIGO MORADO Y EL PEDRERO LAS BASAS, EN EL MUNICIPIO DE LAMANI, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA"

Ubicación; ALDEAS HIGO MORADO Y EL PEDRERO LAS BASAS, EN LAMANI, COMAYAGUA, HONDURAS.

Fecha de entrega: 01 DE JUNIO DEL 2020.

Reciba un saludo de mi parte.

El motivo de mi siguiente propuesta:


**CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ALDEAS HIGO MORADO Y EL PEDRERO LAS BASAS, EN EL MUNICIPIO DE LAMANI, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA**

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT. OBRA	PRECIO UNIT	TOTAL
1	REMOCION DE CAPA VEGETAL (INCL. ACARREO 20 MTS.)	M3	14.69	140.00	2,056.60
2	TRAZADO Y MARCADO.	ML	156.78	61.23	9,599.64
3	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN).	M3	71.76	351.21	25,202.83
4	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. CAMA DE ARENA.	M3	32.5	2,300.00	74,750.00
5	RELLENO COMP. CON MATERILA DEL SITIO.	M3	9.88	102.30	1,010.72
6	SOLERA 10X15 2#3, #2@15 CONCRETO 1:2:2	ML	104	298.35	31,028.40
7	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. CODALEADO FINO	M2	49.14	585.00	28,746.90
8	PARED DE BLOQUE SISADA 10CM, RELL. REF. 1#3@40, 1#3, 2 HIL	M2	253.5	825.35	209,226.23
9	JAMBA HORIZONTAL DE 10X15 2#3; #2 @ 0.15 CONCRETO 1:2:2	ML	104	301.25	31,330.00
10	JAMBA VERTICAL DE 10X15cm, 2#3 Y #2@15CM CONCRETO 1:2:2	ML	54.6	301.24	16,447.70
11	TECHO CANALETA DE 2X4 Y LAMINA DE ALUZINC NATURAL 26	M2	173.94	700.00	121,758.00
12	INST/SUMI. TASA LAVABLE LETRINA.	M2	13	1,500.00	19,500.00
13	BORDILLO DE CONCRETO DE 10X8CM	ML	19.89	200.00	3,978.00
14	INST/SUMI. ACCESORIOS PARA EL BAÑO.	UNID	13	1,200.00	15,600.00
15	PUERTA METALICA.	UNID	13	3,000.00	39,000.00
16	LOSA DE CONCRETO DE e=10cm, #2@10cm	M2	39	450.00	17,550.00
17	VENTANILLA DE TUBO DE 2" PVC	UNID	13	275.85	3,586.05
18	ADEMADO DE FOSA SEPTICA	M3	11.44	2,500.00	28,600.00
19	PILA CON RIVAL DE 1.30x0.90x1.00m	UNID	13	9,000.00	117,000.00
	<b>TOTAL</b>				<b>795,971.07</b>

MONTO: SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS Y UNO CON 07 CENTAVOS (LPS.795,971.07)

**Dando plazo de 45 días hábiles para su finalización**

Dado lo anterior firmo mi siguiente propuesta técnica.



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'D. Enriquez M. Bendezú'. To the right of the signature is a circular professional seal. The seal contains the following text: 'DANIEL ENRIQUEZ MENDEZ BENDEZU' around the top edge, 'INGENIERO CIVIL' in the center, '19/10-12' below that, '27-10-12' below that, and 'C.I.H., No. 578' at the bottom.

Ing. Daniel Enriquez M. Bendezú.

Id:0801-1987-01616

CICH:5798