

COTIZACION

Gracias Lempira; 22 de octubre del 2020.

Para:

Alcaldía Municipal Mapulaca Lempira.

Se le saluda cordialmente deseándole éxitos en sus múltiples ocupaciones.

Que Dios Todopoderoso derrame múltiples bendiciones en sus tan importantes ocupaciones.

Asunto:

Debido a la Invitación enviada a nuestra empresa hacemos la respectiva presentación que corresponde al suministro de materiales y mano de obra calificada de Construcción de segunda etapa de Edificio de Municipalidad en municipio de **Mapulaca**, Departamento de **Lempira**.

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES **PROYECTO: ALCALDÍA MAPULACA 2020**

CONCEPTOS	UNID AD	CANTI DAD	PRECIO ACTIVIDAD	PRECIO TOTAL
ACTIVIDADES PRELIMINARES				
Limpieza de terreno	M2	215	L. 9.25	L. 1,988.75
Trazado y marcado	ML	150	L. 75.00	L. 11,250.00
SUB.- TOTAL (LPS)				L. 13,238.75
ESTRUCTURAS				
Solera inferior (V-1) de 15x15 4#3 y #2@0,18m	ML	132	L. 403.55	L. 53,268.60
Castillo 15x15 4#3 y #2@0,18m	ML	80	L. 402.33	L. 32,186.40
Castillo 20x20 4#4 y #3@0,18	ML	70.6	L. 572.02	L. 40,384.61
Castillo 35x35 4#4, 4#3 y #3 @0,18m	ML	15	L. 1,017.04	L. 15,255.60
Viga Intermedia de 15x15 4#3 y #2 @0,18m	ML	140	L. 404.21	L. 56,589.40
Viga de cierre 15x15 4#3 y #2@0,18m	ML	110	L. 411.23	L. 45,235.30
Viga Canal 20x30 4#4, 2#3 y #3 @0,18m	ML	18	L. 1,520.25	L. 27,364.50
Jamba de Culata de 10x15 2#3 y #2@0,15m	ML	20	L. 367.66	L. 7,353.20
SUB.- TOTAL (LPS)				L. 277,637.61
C- MAMPOSTERÍA				
Pared de Bloque de 6" liga E=1,50cm	M2	422	L. 563.10	L. 237,628.20
SUB.- TOTAL (LPS)				L. 237,628.20
REPELLOS Y REVOQUES				
Repello de paredes e=1,5 cms, mortero 1:4, pulido 1:1 e=0.25cms.	M2	844	L. 209.28	L. 176,632.32
SUB.- TOTAL (LPS)				L. 176,632.32
CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS				
Joist Metálico perfil 2x2chapa 1 1/16"	ML	48	L. 1,920.25	L. 92,172.00
Techo de canaleta de 2x6" con cubierta de lámina aluzinc calibre 26, incluye: arriostramiento, Tensor y anticorrosivo a dos mano, Aislante				

tecniserviciosindustriales@yahoo.es

RTN: 0801-1970-087430



Barrio Mercedes,
Gracias, Lempira
Teléfono: 2655-9806
Celular: 9484-4841

Termico mas fascia de lammina metálica.	M2	220	L.	808.48	L.	177,865.60
Cielo falso de Pvc	M2	220	L.	779.53	L.	171,496.60
SUB.- TOTAL (LPS)					L.	441,534.20
PISOS Y CERÁMICAS						
Ceramica de 30x30 para piso	M2	220	L.	542.46	L.	119,341.20
Moldura de Ceramica	ML	176	L.	288.64	L.	50,800.64
Ceramica para Baños	M2	50	L.	581.24	L.	29,062.00
SUB.- TOTAL (LPS)					L.	199,203.84
INSTALACIONES ELÉCTRICAS						
Insumos de intalaciones elctricas de iluminación 2	GBL	2	L.	16,485.65	L.	32,971.30
Insumos de intalaciones elctricas de fuerza (Centro de Carga de fuerza, Centro de carga de respaldo, Ctos. De A-A, tomacorrente 110v y 220v, conexión de alimentación de fuerza y de respaldo)	GBL	7	L.	2,940.31	L.	20,582.17
Suministros para instalación de aire acondicionado 4 CIRCUITOS	GBL	4	L.	3,135.85	L.	12,543.40
UNIDADES CON KIT DE A-A 12000BTU, 18000BTU Y 36000BTU +	GBL	4	L.	17,889.69	L.	71,558.76
MANO DE OBRA	GBL	9	L.	11,524.63	L.	103,721.67
MANO DE OBRA Instalaciones Electricas Totales					L.	241,377.30
SUB.- TOTAL (LPS)						
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						
Suministro e Instalacion de Inodoro, Incluye Accesorios	UND	3	L.	3,185.54	L.	9,556.62
Suministro e Instalación de Lavamanos incluye Accesorios	UND	3	L.	1,794.21	L.	5,382.63
Suministros Adicionales Instalaciones Hidrosanitarias	ML	12.4	L.	958.41	L.	11,884.28
SUB.- TOTAL (LPS)					L.	26,823.53
PUERTAS Y VENTANAS						
Puerta Aluminio + vidrio de 1.50x2.20m (P-1)	UND	1	L.	12,840.28	L.	12,840.28
Puerta prefabricada de 1.00x2.20m (P-2)	UND	6	L.	3,500.00	L.	21,000.00
Puerta prefabricada de 0.80x2.20m (P-3)	UND	4	L.	1,584.00	L.	6,336.00
Ventana de Aluminio corrediza 1x1,80 (V-1)	UND	9	L.	6,681.00	L.	60,129.00
Ventana de Aluminio corrediza 1,20x0,60 (V-2) Baños	UND	2	L.	3,930.00	L.	7,860.00
Mano de Obra instalacion de Puertas y Ventanas	UND	2	L.	8,987.65	L.	17,975.30
PUERTA DE ALUMINIO 1X2,20 (P-2)	UND	6	L.	10,984.85	L.	65,909.10
SUB.- TOTAL (LPS)					L.	192,049.68
PINTURA						
Sellado y Pintura de agua aplicada a dos manos mínimo.	M2	844	L.	98.85	L.	83,429.40
SUB.- TOTAL (LPS)					L.	83,429.40
MOLDURAS DECORATIVAS Y HERRERÍA						
MOLDURAS DECORATIVA DE VENTANAS	ML	54	L.	1,308.24	L.	70,644.96
MOLDURA DECORATIVA DE CORNIZA	ML	61	L.	1,584.46	L.	96,652.06
BASE Y TEXTURIZADO DE COLUMNAS FRONTALES	UND	6	L.	1,892.45	L.	11,354.70
VERJA METÁLICA HIERRO FOJRADO	ML	42	L.	2,056.34	L.	86,366.28

tecniserviciosindustriales@yahoo.es

RTN: 0801-1970-087430



Barri6 Mercedes,
Gracias, Lempira
Teléfono: 2655-9806
Celular: 9484-4841

ACTIVIDADES FINALES				SUB.- TOTAL (LPS)
Limpieza final de áreas Y acarreo de desperdicios				L. 265,018.00
SUB.- TOTAL (LPS)				L. 6,230.40
				L. 6,230.40
MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO				L. 2160,803.24

PRESUPUESTO POR INSUMOS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
HE-F03012	MEZCLADORA				0
HE-F03014	SOLDADORA	DIA	32	600	19,200.00
HE-F03018	PULIDORA	HRA	275	180	49,500.00
		DIA	105	320	33,600.00
Subtotal en: Herramienta y Equipo					102,300.00
HM-F06002	HERRAMIENTA MENOR	%	78	350	27,300.00
Subtotal en: Herramienta Menor					27,300.00
MI-F0101002	Adaptador Macho De Pvc De 1/2"	UNID	6	7.25	43.50
MI-F0901003	Aditivo Admix 900	GLN	3.7269	166.75	621.46
MI-F1301001	Agua	M3	19.57	191.4	3,745.70
MI-F1605001	ASLANTE TÉRMICO E= 3 Mm (1.22 X 20.00 M) A/B	ROLLO	9.3324	2682.5	25,034.16
MI-F1606001	Alambre De Amarre	LB	283.99	29.0145	8,239.83
MI-F1606002	Arena De Rio Lavada	M3	83.37	870	72,531.90
MI-F1606003	Bicarbonato	LBS	129	14.5	1,870.50
MI-F1905004	Bloque De Concreto De 15x20x40 Cm. 5"	UNID	5538.75	18.85	104,405.44
MI-F1905007	Brocha De 3"	UNID	21.1	58	1,223.80
MI-F1906006	C. Falso De Pvc 5.95x25-30 Cm	UNID	152.21	325.1625	49,492.98
MI-F2305008	Canal Furring	LANCE	161.9838	58.087	9,409.15
MI-F2306003	Canaleta Galvanizada De 2" X 6" X 1/16"	LANCE	45.551	964.25	43,922.55
MI-F2308001	Cemento Blanco	BOLSA	120.41	385	46,357.85
MI-F2401003	Cemento Gris Tipo Portland	BOLSA	431.01	220	94,822.20
MI-F2403003	CERAMICA DE 30x30cm	M2	232.6104	300.15	69,818.01
MI-F2501002	CERAMICA PARA PARED DE 20x30cm	M2	52.866	340.75	18,014.09
MI-F2501003	CERAMICA DE 30x30cm PARA MOLDURA (15M2)	ML	127.776	300.15	38,351.97
MI-F2702003	Clavos De Acero De 1"	UND	1233.21	0.87	1,072.89
MI-F2802001	Clavos Con Cabeza De 2"	LBS	59.4798	29	1,724.91
MI-F2803001	Clavos Con Cabeza De 4"	LB	59.4798	29	1,724.91
MI-F2803004	Codo De Pvc De 1/2" X 90°	UNID	24	7.25	174.00
MI-F3001001	Codo De Pvc De 3" X 30°	UNID	10	43.50	435.00
MI-F3002001	Colorante Para Concreto Amarillo Y Rojo	LBS	62.62	58	3,631.96
MI-F3201002	Crayola	UNID	7.5	7.25	54.38
MI-F32010051	Cuerda	YARDA	180	2.90	522.00
MI-F32010061	Diluyente	GLN	46.29	290.00	13,424.10
MI-F3201014	Diesel	GLN	19.81	87.00	1,723.47
MI-F3204001	Electrodo De Soldadura 6013	LB	197.36	50.75	10,016.02
MI-F3204002	Grasa	UNID	4.45	84.10	374.25
MI-F3204003	Grava Triturada De 1/2"	M3	8.201764	1,450.00	11,892.56
MI-F2803004	Hierro Forjado De 1/2"	LANCE	38.08	239.25	9,110.64
MI-F3001001	Inodoro Blanco	UNID	3	2,320.00	6,960.00
MI-F3002001	Junteador De Ceramica Pegaduro	BOLSA	23.72	246.50	5,846.98
MI-F3201002	Lamina De Aluzinc Cal. 26 Galvanizado	PIE	764.896	46.40	35,491.17
MI-F32010051	Lavamano Blanco	UNID	3	1,015.00	3,045.00
MI-F32010061	Lija De Agua No. 280	UNID	6.68	21.75	145.29
MI-F3201014	Lija Para Metal No. 120	UND	6.45	29.00	187.05

tecniserviciosindustriales@yahoo.es

RTN: 0801-1970-087430

MI-F3204001	Lija Para Madera No. 100	UNID	21.1	21.75	458.93
MI-F3204002	Madera Rustica De Pino	PIE T	999.66	36.25	34,062.68
MI-F3204003	Moldura O Corniza De Cielo Falso	LANCE	40.44	158.41	6,406.20
MI-F2803004	Pegaduro Para Ceramica 20kg	BOLSA	122.27	195.74	23,932.58
MI-F3001001	Pegamento Para Pvc 1/8	GLN	0.46	558.25	256.80
MI-F3002001	Perfil Metalico Estructural De 2x2x1/16"	LANCE	38.505	519.10	19,987.95
MI-F3201002	Pintura Anticorrosiva Negra	GLN	12.6755	986.00	12,498.04
MI-F32010051	Pintura Anticorrosiva Rojo Oxido	GLN	4.24	986.00	4,180.64
MI-F32010061	Pintura De Agua Lavable	GLN	46.42	623.50	28,942.87
MI-F3201014	Pintura De Base Automotriz	GLN	29.91	430.00	12,861.30
MI-F3204001	Piña Decorativa De Hierro Forjado De 1/2"	UNID	135.74	36.25	4,920.58
MI-F3204002	Aditivo Piso Sobre Piso	BOLSA	15.45	318.49	4,920.71
MI-F3204003	Platina De 1/2"	LANCE	50.9	119.00	6,057.10
MI-F0101002	Lamina De Playwood 4x8 Ft	UND	4.5	609.00	2,740.50
MI-F0901003	Pulido Pegaduro	BOLSA	102.23	188.50	19,270.36
MI-F1301001	Reduccion De Pvc De 3" A 2"	UNID	6	87.00	522.00
MI-F1605001	Rodillos Y Accesorios	UNID	16.036	130.50	2,092.70
MI-F1606001	Sellador De Concreto	GLN	5.5449	420.50	2,331.63
MI-F1606002	Sellador Para Pared	GLN	46.42	435.00	20,192.70
MI-F1606003	Varilla Lisa No. 5 Leg	LANCE	10.2102	52.29	533.86
MI-F1905004	Tornillo Autotaladrante De 2 1/2"	UNID	888.8	1.45	1,288.76
MI-F1905007	Tornillos 7/16 Punta Broca	UND	1510.96	3.34	5,039.05
MI-F1906006	Tornillos 7/16 Punta Fina	UNID	1510.96	0.73	1,095.45
MI-F2305008	Tornillos Con Chapa 8x1/2"	UND	3021.92	1.45	4,381.78
MI-F2306003	Tornillos Simpson	UNID	470.66	4.79	2,252.11
MI-F2308001	Tubo De Abasto 1/2"x7/8"x35cm	UND	6	137.75	826.50
MI-F2401003	Tubo De Pvc De 3" X 20' Rd-26	LANCE	12.524	797.50	9,987.89
MI-F2403003	Tubo De Pvc De 1/2" X 20' Rd-26	LANCE	12.524	79.75	998.79
MI-F2501002	Perfil Metalico Estructural De 1 1/2" 1 1/2" X 1/16"	LANCE	10.8	398.75	4,306.50
MI-F2501003	Union T De Pvc De 1/2"	UNID	3	9.16	27.49
MI-F2702003	Union Y De Pvc De 3"	UNID	7	50.75	355.25
MI-F2802001	Valvula De Control De 1/2"	UNID	6	464.00	2,784.00
MI-F0101002	Varilla De Hier. Corrug. De 3/8" Leg #3	LANCE	315.97	181.25	57,269.56
MI-F0901003	Varilla De Hier. Corrug. De 1/2" Leg #4	LANCE	47.58	319.00	15,178.02
MI-F1301001	Varilla De Hierro Lisa De 1/4" Leg #2	LANCE	201.57	72.50	14,613.83
MI-F1605001	P-1 Puerta Aluminio 1,50x2,20	UND	1	12,840.28	12,840.28
MI-F1606001	P-2 Puerta Aluminio 1x2,20	UND	6	12,325.00	73,950.00
MI-F1606002	P-2 Puerta Pref. 1,00x2,20	UND	0	1,740.00	0.00
MI-F1606003	P-2 Puerta Pref. 0,80x2,20	UND	4	1,450.00	5,800.00
MI-F1905004	V-1 Ventana Alum. Corrediza	UND	9	7,395.00	66,555.00
MI-F1905007	V-2 Ventana Alum. Cor. Baños	UND	2	4,350.00	8,700.00
MI-F1906006	Centro De Carga De 12 Ctos. Squard	UND	1	2,549.10	2,549.10
MI-F2305008	Abrazadera Emt 3/4"	UND	60	2.02	120.90
MI-F2306003	Abrazadera Emt 1/2"	UND	300	1.55	465.00
MI-F2308001	Adaptador C-20 1/2"	UND	180	3.72	669.60
MI-F2401003	Adaptador C-40 1"	UND	3	15.11	45.34
MI-F2403003	Adaptador C-40 3/4"	UND	17	6.43	109.35
MI-F2501002	Adaptador M. C-40 1 1/4"	UND	2	20.91	41.82
MI-F2501003	Alambre Galvanizado	LBS	5	57.21	286.05
MI-F2702003	Breaker De 15 Amp Sencillo Squard	UND	2	169.06	338.12
MI-F2802001	Breaker Sq 20amp Sencillo	UND	3	186.00	558.00
MI-F2306003	Breakers Sq 20 Amp Doble	UND	3	290.00	870.00
MI-F2308001	Breakers Sq 30 Amp Doble	UND	1	307.52	307.52
MI-F2401003	Cable Thhn #10 Negro	PIE	900	7.25	6,528.60


tecniserviciosindustriales@yahoo.es

RTN: 0801-1970-087430

MI-F2403003	Cable Thhn #10 Verde	PIE	66	7.25	478.76
MI-F2501002	Cable Thhn #12 Blanco	PIE	1200	4.51	5,412.60
MI-F2501003	Cable Thhn #12 Negro	PIE	600	4.51	2,706.30
MI-F2702003	Cable Thhn #12 Rojo	PIE	700	4.51	3,157.35
MI-F2802001	Cable Thhn #14 Rojo	PIE	500	3.33	1,666.25
MI-F2803001	Cable Thhn #14 Verde	PIE	1650	3.33	5,498.63
MI-F2803004	Cable Thhn #4 Negro	PIE	132	30.66	4,046.99
MI-F3001001	Cable Thhn #6 Blanco	PIE	66	14.85	980.03
MI-F3002001	Cable Thhn #8 Blanco	PIE	66	13.95	920.70
MI-F3201002	Cable Thhn #8 Negro	PIE	132	13.95	1,841.40
MI-F32010051	Cable Thhn #8 Verde	PIE	66	13.95	920.70
MI-F32010061	Cable Tsj 3x14	UND	150	12.40	1,860.00
MI-F3201014	Caja 4"x4" Profunda Mixta	UND	17	51.83	881.14
MI-F3204001	Caja De 2"x4" Pesada 3/4"	UND	4	25.75	102.98
MI-F3204002	Caja De 2"x4" Pesada De 1/2"	UND	48	23.51	1,128.65
MI-F3204003	Caja Octagonal De 1/2" Pesada	UND	45	24.07	1,083.22
MI-F2803004	Centro De Carga 8 Espacios Squard	UND	4	995.35	995.35
MI-F3001001	Cinta Aislante Templex	UND	4	56.87	227.48
MI-F3002001	Conector Romex De 1/2"	UND	30	22.01	660.30
MI-F3201002	Conector Tipo Copa Para C. #12	UND	100	3.10	310.00
MI-F32010051	Curva C-20 1/2"	UND	125	3.60	449.50
MI-F32010061	Curva C-40 1 1/4"	UND	2	40.30	80.60
MI-F3201014	Curva C-40 1"	UND	2	26.78	53.57
MI-F3204001	Curva C-40 3/4"	UND	20	14.66	293.26
MI-F3204002	Foco Led 10w Amercian Lite	UND	5	52.70	263.50
MI-F3204003	Interruptor Doble Aguila Plata	UND	1	54.25	54.25
MI-F2803004	Interruptor Sencillo Aguila Plata	UND	13	32.55	423.15
MI-F3001001	Lamp. Cuadrada De 15w Led 15x15cm	UND	10	201.50	2,015.00
MI-F3002001	Lamp. Tipo Colonial Colgante	UND	5	1,853.80	9,269.00
MI-F3201002	Lampara De 2"x2" X 40 W Led	UND	8	1,240.00	9,920.00
MI-F32010051	Pegamento 1/8 Pvc	UND	1	100.00	100.00
MI-F32010061	Taco Espansor De S-8	UND	50	0.79	39.53
MI-F3201014	Tapadera 4"x4" Ciega	UND	17	13.05	221.87
MI-F3204001	Tapadera Octagonal Agujero 1/2"	UND	30	18.46	553.82
MI-F3204002	Toma De 220 Volt Ojo Chino Con Plac.	UND	4	46.50	186.00
MI-F3204003	Tomacorriente De 15 Amp Aguila	UND	27	24.34	657.05
MI-F0101002	Tornillo P. B Charr. De 1/2"x8 Mm	UND	200	1.16	232.50
MI-F0901003	Tornillo P.B 2"	UND	20	1.61	32.24
MI-F1301001	Tornillo Para Taco S-8	UND	50	0.93	46.50
MI-F1605001	TORNILLO PUNTA DE BROCA 1/2" X8mm	UND	350	1.61	564.20
MI-F1606001	Tubo C-20 1/2"	LANCE	125	31.00	3,875.00
MI-F2306003	Tubo C-20 3/4"	LANCE	25	34.66	866.45
MI-F2308001	Tubo C-40 1"	LANCE	2	166.76	333.53
MI-F2401003	Tubo C-40 10x1 1/4"	LANCE	2	225.08	450.15
MI-F2403003	Unidad 12000 Btu	UND	2	14,800.00	29,600.00
MI-F2501002	Unidad 18000 Btu	UND	1	16,000.00	16,000.00
MI-F2501003	Unidad De 36000 Btu	UND	1	31,282.44	31,282.44
MI-F2702003	Unión C-20 1/2"	UND	100	3.10	310.00
MI-F2802001	Unión C-40 3/4"	UND	20	5.44	108.81
					1401,532.17
OC-F01001	Albañil	JDR	568	350	198,800.00
OC-F01002	Armador De Hierro	JDR	568	210	119,280.00
OC-F01003	Capataz	JDR	2.8	300	840.00

OC-F01004	Carpintero	JDR	120.25	300	36,075.00
OC-F01006	Electricista	JDR	62.82	500	31,410.00
OC-F01007	Fontanero	JDR	6.91	300	2,073.00
OC-F01012	Pintor	JDR	3.6	190	684.00
OC-F01013	Soldador	JDR	249.07	401	99,877.07
Subtotal en: Mano de Obra Calificada					489,039.07
ON-F01001	AYUDANTE	JDR	568	199	113,032.00
ON-F01003	PEON	JDR	138	200	27,600.00
Subtotal en: Mano de Obra no Calificada					140,632.00
					2160,803.24

Total Proyecto L.2,160,803.24


Marvin Javier Salinas
Gerente Propietario



tecniserviciosindustriales@yahoo.es

RTN: 0801-1970-087430



**Municipalidad de Gracias, Lempira
Honduras, C.A.**

CONSTANCIA DE SOLVENCIA N° 023225

Pago de Impuestos y servicios Municipales, año 2019

Art. 106 Reglamento Ley de Municipalidades

Nombre: Marbin Javier Salinas

Identidad: 0801 - 1970 - 08743

Valido Hasta: 30 - 04 - 2021

- 1.- Esta constancia es válida si esta firmada por el alcalde Municipal de Gracias, Lempira.
- 2.- No tendrá validez si presenta borrones o alteraciones.
- 3.- La presente constancia no invalida las acciones que ejerza la Alcaldía en la verificación de saldos como en la fiscalización y determinación de ajustes, los cuales deberán pagarse en la fecha establecida por la ley.
- 4.- Esta constancia deberá utilizarse para efectuar cualquiera de los actos a que se refiere al art. 2do. del Decreto Legislativo 15 del 2 de septiembre de 1965.

DECOMENTAMOS TODOS

fecha de Emisión 17/02/2020

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL



Municipalidad de Gracias

Departamento de Lempira

LICENCIA PARA APERTURA Y RENOVACION DE NEGOCIO

S-944-2020

Por este medio se hace constar: Que el propietario del establecimiento a continuación detallado esta **AUTORIZADO** para operar el siguiente negocio.

Imp. VTMARCEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RUTN: 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

NOMBRE DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL: **MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA******

NOMBRE DEL NEGOCIO: ******"TRANSPORTES E INVERSIONES T.S.I"******

UBICACION: **BARRIO MERCEDES, GRACIAS LEMPIRA**

TIPO DE ACTIVIDAD: **TRANSPORTES Y VENTA DE MATERIALES**

FECHA DE VENCIMIENTO: **29 Diciembre 2020**

GRACIAS, LEMPIRA A LOS **7** DIAS DEL MES DE **Febrero** DEL **2020**

COLOCAR EN SITIO VISIBLE

ALCALDE MUNICIPAL

JEFE CONTROL TRIBUTARIO



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-50934

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SALINAS VILLALTA MARBIN JAVIER**
Con Registro Tributario Nacional: **08011970087430**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-50934 en fecha 01/10/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25419667366 de fecha 09/09/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 27721710100, presentada el 03/06/2020, la presente Constancia vence el 30/11/2020.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-50934** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA

Gracias, Lempira 22 de octubre de 2020.

Marvin Javier Salinas Villalta
Gerente propietario
Presente

Por este medio, Yo **Marbin Javier Salinas Villalta** Gerente Propietario de la empresa **Tecniservicios Industriales** entrego en Garantía por sostenimiento de oferta un cheque que equivale al 2% del monto total de la obra que equivale a **L. 43,200.00** (Cuarenta y tres mil doscientos lempiras exactos), la cual será tomada en cuenta desde la fecha actual hasta el 22 de enero del 2021, tendrá una validez de 90 días calendario.

Para los fines que el interesado convenga se extiende la presente a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil veinte.


Marvin Javier Salinas
Gerente Propietario

**TECNISERVICIOS
INDUSTRIALES
T. S. I.
GRACIAS, LEMPIRA
CEL. 9484-4841**

tecniserviciosindustriales@yahoo.es

RTN: 0801-1970-087430

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MARBIN JAVIER / SALINAS VILLALTA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
 NACIÓ EL: 19 JUNIO 1970
 SEXO: MASCULINO
 EMITIDA EL: 21 AGOSTO 2015

0801-1970-08743


 00863158-C2

ARTÍCULO 61 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


 DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 0801

MARBIN JAVIER / SALINAS VILLALTA
0801-1970-08743

 República de Honduras Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos Registro Tributario Nacional		Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002; Art. 10 de Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas; Art. 58 del Decreto 27-97; Art. 39 del Decreto 184-2002; Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social; Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003; Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.	
RTN: 08011970087430		 	
MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA Nombre o Razón Social		Ministra Directora	
Inscripciones		Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente	
Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarillos	Señor Contribuyente requiere su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras. Número de Documento DEI-412- 1846051 Transacción: 6C5A7A	
Importador	Productor Alcoholes Licores		
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores		
Imprentas	Importador Alcoholes Licores		
Prestamista			
Fecha de Emisión: 20150323			

66441

REPUBLICA DE HONDURAS



TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA

No. 737

De: COMERCIANTE INDIVIDUAL

Otorgada por: MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA

A favor de: EL MISMO

AUTORIZADA POR EL NOTARIO

LAURANO CARBAJAL RIVAS

20 de AGOSTO del 2013



PAPEL ESPECIAL
NOTARIAL
VEINTE LEMPIRAS
2012-2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REPÚBLICA DE HONDURAS, C.A.



N°. 1442723

TESTIMONIO

INSTRUMENTO NÚMERO SEIECIENTOS TREINTA Y SIETE (737).-En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Veinte días del mes de Agosto del año dos mil trece (20/08/2013), siendo las Ocho de la mañana (8:00 a.m.).- Ante mi, LAUREANO CARBAJAL RIVAS, Abogado y Notario Público Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras con Carnet número mil ochenta y tres (1083) y Exequatur de La Corte Suprema de Justicia número Ochocientos setenta (870), atendiendo mis asuntos profesionales en el Barrio la Bolsa Calle Principal, casa 1701, esquina opuesta a casa del niño, de Comayagüela M. D. C, comparece personalmente el señor MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA, mayor de edad, hondureño, Casado, comerciante, de este domicilio; quien asegurándome encontrarse en el pleno goce de sus derechos civiles, libre y espontáneamente dice: PRIMERO: Manifiesta el compareciente que para dar cumplimiento a las normas establecidas en el Código de Comercio Vigente en sus artículos 380, 381, 383 y 384, del mismo cuerpo legal, viene a constituirse formalmente como "COMERCIANTE INDIVIDUAL".-Cuya finalidad será la explotación del Transporte público y privado de pasajeros y carga en cualquiera de sus modalidades a nivel nacional e Internacional. b) asimismo a la Construcción de Sistemas eléctricos, de alta tensión y secundarios, así como a la venta de material eléctrico, Instalaciones eléctricas Industriales y Residenciales compra venta de repuestos y accesorios o partes de toda clase y tipo de vehículos nuevos y usados (Yonkers), compra venta de lubricantes, llantas, llanteras, servicio de car wash, compra-venta de granos básicos, Bodegas, Tiendas, ferretería y demás actividades inherente a este y cualquier otra actividad de lícito comercio permitido por las Leyes del País, SEGUNDO: al público en general da a conocer su empresa con el nombre comercial de "TRANSPORTES e INVERSIONES TECNI SERVICIOS INDUSTRIALES".-El domicilio de su Oficina principal será en La Ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central; pudiendo abrir sucursales, agencias y oficinas en todo el territorio nacional e Internacional de acuerdo a su crecimiento



empresarial, estableciéndose con un capital de CINCO MIL LEMPIRAS (LPS. 5,000.00),

TERCERO: La empresa se constituye por tiempo indefinido y Operara bajo, la Dirección y representación del Gerente Propietario pudiendo nombrar Administradores y Representantes en dichas agencias.- Así lo dice y otorga el compareciente, quien enterado del derecho que la Ley le da para leer por si este Instrumento, por su acuerdo procedi a su lectura integra, en cuyo contenido se ratifica el otorgante y firma entendido, poniendo su huella digital del dedo indice de su mano derecha.- De todo lo cual, del conocimiento, edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, vecindario.- Así como de haber tenido a la vista los documentos del compareciente: Identidad No 0801-1970-08743.- DOY FE. FIRMA Y HUELLA DIGITAL.- MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA.- FIRMA Y SELLO NOTARIAL LAUREANO CARBAJAL RIVAS.

Y a requerimiento del compareciente MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA, libro, firma y sello esta primera copia en el mismo lugar y fecha de su otorgamiento, en el papel sellado correspondiente, con los timbres de ley debidamente cancelados, quedando su original con el cual concuerda bajo el numero preinserto de mi protocolo corriente que llevo durante el presente año, en donde anote este libramiento de ley.- DOY FE.

[Handwritten signature]



	
REGISTRO MERCANTIL FRANCISCO MORAZAN CENTRO ASOCIADO I.P.	
MATRICULA:	2532577
INSCRITO CON EL No.	22374
DEL LIBRO DE COMERCIANTES INDIVIDUALES	
22-08-2013	FECHA
<i>[Handwritten signature]</i>	
REGISTRADOR	



LICITACION LPR/MUNI MAPULACA 001/2020
A ser abierta el Día 22 de octubre de 2020 a las 11:00A.M
TECNISERVICIOS INDUSTRIALES
GRACIAS LEMPIRA

SEÑOR: Jaime Antonio Reyes
ALCALDE MUNICIPAL
Municipio De Mapulaca Lempira.
Honduras, Centroamérica.

LICITACION LPR/MUNI MAPULACA 001/2020
A ser abierta el Día 22 de octubre de 2020 a las 11:00A.M
CONTRATISTA ING. NELSON ORELLANA
GRACIAS LEMPIRA.

SEÑOR: Jaime Antonio Reyes
ALCALDE MUNICIPAL
Municipio De Mapulaca Lempira.
Honduras, Centroamérica.



CONTRATISTA: ING. Nelson Andonie Orellana Martinez

22 de octubre del 2020.

Municipalidad de Mapulaca Lempira.

Le deseo éxitos en sus ocupaciones.

A continuación le presento la cotización formal que corresponde al suministro de mano de obra y materiales para ejecutar el poyecto de CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO MUNICIPAL MAPULACA ubicado en el municipio de MAPULACA Departamento de Lempira. La Cual se detalla a continuación.

INSUMOS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		
Subtotal en:					
HE-F03012	MEZCLADORA	DIA	32	450	14400
HE-F03014	SOLDADORA	HRA	275	135	37125
HE-F03018	PULIDORA	DIA	105	240	25200
Subtotal en: Herramienta y Equipo				76.725.00	
HM-F06002	HERRAMIENTA MENOR	%	78	262.5	20475
Subtotal en: Herramienta Menor				20,475.00	
MI-F0101002	ADAPTADOR MACHO DE PVC DE ½"	UNID	6	4.35	26.1
MI-F0901003	ADITIVO ADMIX 900	GLN	3.7269	100.05	372.876345
MI-F1301001	AGUA	M3	19.57	114.84	2247.4188
MI-F1605001	AISLANTE TÉRMICO e= 3 mm (1.22 x 20.00 m) A/B	ROLLO	9.3324	1609.5	15020.4978
MI-F1606001	ALAMBRE DE AMARRE	LB	283.99	17.4087	4943.89671
MI-F1606002	ARENA DE RIO LAVADA	M3	83.37	522	43519.14
MI-F1606003	BICARBONATO	LBS	129	8.7	1122.3
MI-F1905004	BLOQUE DE CONCRETO DE 15X20X40 CM. 5"	UNID	5538.75	11.31	62643.2625
MI-F1905007	BROCHA DE 3"	UNID	21.1	34.8	734.28
MI-F1906006	C. FALSO DE PVC 5.95X25-30 CM	UNID	152.21	195.0975	29695.7905
MI-F2305008	CANAL FURRING	LANCE	161.9838	34.8522	5645.49179
MI-F2306003	CANAleta GALVANIZADA DE 2" X 6" X 1/16"	LANCE	45.551	578.55	26353.5311
MI-F2308001	CEMENTO BLANCO	BOLSA	120.41	231	27814.71
MI-F2401003	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	431.01	132	56893.32
MI-F2403003	CERAMICA DE 30x30cm	M2	232.6104	180.09	41890.8069
MI-F2501002	CERAMICA PARA PARED DE 20x30cm	M2	52.866	204.45	10808.4537

RTN:13011977002262



CONTRATISTA: ING. Nelson Andonie Orellana Martinez

MI-F3001001	CABLE THHN #6 BLANCO	PIE	66	8.9094	588.0204
MI-F3002001	CABLE THHN #8 BLANCO	PIE	66	8.37	552.42
MI-F3201002	CABLE THHN #8 NEGRO	PIE	132	8.37	1104.84
MI-F32010051	CABLE THHN #8 VERDE	PIE	66	8.37	552.42
MI-F32010061	CABLE TSJ 3X14	UND	150	7.44	1116
MI-F3201014	CAJA 4"X4" PROFUNDA MIXTA	UND	17	31.0992	528.6864
MI-F3204001	CAJA DE 2"X4" PESADA 3/4"	UND	4	15.4473	61.7892
MI-F3204002	CAJA DE 2"X4" PESADA DE 1/2"	UND	48	14.1081	677.1888
MI-F3204003	CAJA OCTAGONAL DE 1/2" PESADA	UND	45	14.4429	649.9305
MI-F2803004	CENTRO DE CARGA 8 ESPACIOS SQUARD	UND	1	597.21	597.21
MI-F3001001	CINTA AISLANTE TEMPLEX	UND	4	34.1217	136.4868
MI-F3002001	CONECTOR ROMEX DE 1/2"	UND	30	13.206	396.18
MI-F3201002	CONECTOR TIPO COPA PARA C. #12	UND	100	1.86	186
MI-F32010051	CURVA C-20 1/2"	UND	125	2.1576	269.7
MI-F32010061	CURVA C-40 1 1/4"	UND	2	24.18	48.36
MI-F3201014	CURVA C-40 1"	UND	2	16.0704	32.1408
MI-F3204001	CURVA C-40 3/4"	UND	20	8.7978	175.956
MI-F3204002	FOCO LED 10W AMERICAN LITE	UND	5	31.62	158.1
MI-F3204003	INTERRUPTOR DOBLE AGUILA PLATA	UND	1	32.55	32.55
MI-F2803004	INTERRUPTOR SENCILLO AGUILA PLATA	UND	13	19.53	253.89
MI-F3001001	LAMP. CUADRADA DE 15W LED 15X15cm	UND	10	120.9	1209
MI-F3002001	LAMP. TIPO COLONIAL COLGANTE	UND	5	1112.28	5561.4
MI-F3201002	LAMPARA DE 2"X2" X 40 W LED	UND	8	744	5952
MI-F32010051	PEGAMENTO 1/8 PVC	UND	1	60	60
MI-F32010061	TACO ESPANSOR DE S-8	UND	50	0.4743	23.715
MI-F3201014	TAPADERA 4"X4" CIEGA	UND	17	7.8306	133.1202
MI-F3204001	TAPADERA OCTAGONAL AGUJERO 1/2"	UND	30	11.0763	332.289
MI-F3204002	TOMA DE 220 VOLT OJO CHINO CON PLAC.	UND	4	27.9	111.6
MI-F3204003	TOMACORRIENTE DE 15 AMP AGUILA	UND	27	14.601	394.227
MI-F0101002	TORNILLO P. B CHARR. DE 1/2"X8 mm	UND	200	0.6975	139.5
MI-F0901003	TORNILLO P.B 2"	UND	20	0.9672	19.344
MI-F1301001	TORNILLO PARA TACO S-8	UND	50	0.558	27.9
MI-F1605001	TORNILLO PUNTA DE BROCA 1/2" X8mm	UND	350	0.9672	338.52
MI-F1606001	TUBO C-20 1/2"	LANCE	125	18.6	2325
MI-F2306003	TUBO C-20 3/4"	LANCE	25	20.7948	519.87
MI-F2308001	TUBO C-40 1"	LANCE	2	100.0587	200.1174
MI-F2401003	TUBO C-40 10X1 1/4"	LANCE	2	135.0453	270.0906
MI-F2403003	UNIDAD 12000 BTU	UND	2	8880	17760
MI-F2501002	UNIDAD 18000 BTU	UND	1	9600	9600
MI-F2501003	UNIDAD DE 36000 BTU	UND	1	17941.854	17941.854
MI-F2702003	UNIÓN C-20 1/2"	UND	100	1.86	186

RTN:13011977002262

CONTRATISTA: ING. Nelson Andonie Orellana Martinez

MI-F1905004	TORNILLO AUTOTALADRANTE DE 2 1/2"	UNID	888.8	0.87	773.256
MI-F1905007	TORNILLOS 7/16 PUNTA BROCA	UNID	1510.96	2.001	3023.43096
MI-F1906006	TORNILLOS 7/16 PUNTA FINA	UNID	1510.96	0.435	657.2676
MI-F2305008	TORNILLOS CON CHAPA 8X1/2"	UNID	3021.92	0.87	2629.0704
MI-F2306003	TORNILLOS SIMPSON	UNID	470.66	2.871	1351.26486
MI-F2308001	TUBO DE ABASTO 1/2"X7/8"X35CM	UNID	6	82.65	495.9
MI-F2401003	TUBO DE PVC DE 3" X 20' RD-26	LANCE	12.524	478.5	5992.734
MI-F2403003	TUBO DE PVC DE 1/2" X 20' RD-26	LANCE	12.524	47.85	599.2734
MI-F2501002	PERFIL METALICO ESTRUCTURAL DE 1 1/2" 1 1/2" X 1/16"	LANCE	10.8	239.25	2583.9
MI-F2501003	UNION T DE PVC DE 1/2"	UNID	3	5.4984	16.4952
MI-F2702003	UNION Y DE PVC DE 3"	UNID	7	30.45	213.15
MI-F2802001	VALVULA DE CONTROL DE 1/2"	UNID	6	278.4	1670.4
MI-F0101002	VARILLA DE HIER. CORRUG. DE 3/8" LEG #3	LANCE	315.97	108.75	34361.7375
MI-F0901003	VARILLA DE HIER. CORRUG. DE 1/2" LEG #4	LANCE	47.58	191.4	9106.812
MI-F1301001	VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/4" LEG #2	LANCE	201.57	43.5	8768.295
MI-F1605001	P-1 PUERTA ALUMINIO 1,50X2,20	UNID	1	7704.168	7704.168
MI-F1606001	P-2 PUERTA ALUMINIO 1X2,20	UNID	6	7395	44370
MI-F1606002	P-2 PUERTA PREF. 1,00X2,20	UNID	0	1044	0
MI-F1606003	P-2 PUERTA PREF. 0,80X2,20	UNID	4	870	3480
MI-F1905004	V-1 VENTANA ALUM. CORREDIZA	UNID	9	4437	39933
MI-F1905007	V-2 VENTANA ALUM. COR. BAÑOS	UNID	2	2610	5220
MI-F1906006	CENTRO DE CARGA DE 12 CTOS. SQUARD	UNID	1	1529.4594	1529.4594
MI-F2305008	ABRAZADERA EMT 3/4"	UNID	60	1.209	72.54
MI-F2306003	ABRAZADERA EMT 1/2"	UNID	300	0.93	279
MI-F2308001	ADAPTADOR C-20 1/2"	UNID	180	2.232	401.76
MI-F2401003	ADAPTADOR C-40 1"	UNID	3	9.0675	27.2025
MI-F2403003	ADAPTADOR C-40 3/4"	UNID	17	3.8595	65.6115
MI-F2501002	ADAPTADOR M. C-40 1 1/4"	UNID	2	12.5457	25.0914
MI-F2501003	ALAMBRE GALVANIZADO	LBS	5	34.3263	171.6315
MI-F2702003	BREAKER DE 15 AMP SENCILLO SQUARD	UNID	2	101.4351	202.8702
MI-F2802001	BREAKER SQ 20AMP SENCILLO	UNID	3	111.6	334.8
MI-F2306003	BREAKERS SQ 20 AMP DOBLE	UNID	3	174	522
MI-F2308001	BREAKERS SQ 30 AMP DOBLE	UNID	1	184.512	184.512
MI-F2401003	CABLE THHN #10 NEGRO	PIE	900	4.3524	3917.16
MI-F2403003	CABLE THHN #10 VERDE	PIE	66	4.3524	287.2584
MI-F2501002	CABLE THHN #12 BLANCO	PIE	1200	2.7063	3247.56
MI-F2501003	CABLE THHN #12 NEGRO	PIE	600	2.7063	1623.78
MI-F2702003	CABLE THHN #12 ROJO	PIE	700	2.7063	1894.41
MI-F2802001	CABLE THHN #14 ROJO	PIE	500	1.9995	999.75
MI-F2803001	CABLE THHN #14 VERDE	PIE	1650	1.9995	3299.175
MI-F2803004	CABLE THHN #4 NEGRO	PIE	132	18.3954	2428.1928

RTN:13011977002262



CONTRATISTA: ING. Nelson Andonie Orellana Martinez

MI-F2501003	CERAMICA DE 30x30cm PARA MOLDURA (15M2)	ML	127.776	180.09	23011.1798
MI-F2702003	CLAVOS DE ACERO DE 1"	UND	1233.21	0.522	643.73562
MI-F2802001	CLAVOS CON CABEZA DE 2"	LBS	59.4798	17.4	1034.94852
MI-F2803001	CLAVOS CON CABEZA DE 4"	LB	59.4798	17.4	1034.94852
MI-F2803004	CODO DE PVC DE 1/2" X 90°	UNID	24	4.35	104.4
MI-F3001001	CODO DE PVC DE 3" X 30°	UNID	10	26.1	261
MI-F3002001	COLORANTE PARA CONCRETO AMARILLO Y ROJO	LBS	62.62	34.8	2179.176
MI-F3201002	CRAYOLA	UNID	7.5	4.35	32.625
MI-F32010051	CUERDA	YARDA	180	1.74	313.2
MI-F32010061	DILUYENTE	GLN	46.29	174	8054.46
MI-F3201014	DIESEL	GLN	19.81	52.2	1034.082
MI-F3204001	ELECTRODO DE SOLDADURA 6013	LB	197.36	30.45	6009.612
MI-F3204002	GRASA	UNID	4.45	50.46	224.547
MI-F3204003	GRAVA TRITURADA DE 3/4"	M3	8.201764	870	7135.53468
MI-F2803004	HIERRO FORJADO DE 1/2"	LANCE	38.08	143.55	5466.384
MI-F3001001	INODORO BLANCO	UNID	3	1392	4176
MI-F3002001	JUNTEADOR DE CERAMICA PEGADURO	BOLSA	23.72	147.9	3508.188
MI-F3201002	LAMINA DE ALUZINC CAL. 26 GALVANIZADO	PIE	764.896	27.84	21294.7046
MI-F32010051	LAVAMANO BLANCO	UNID	3	609	1827
MI-F32010061	LIJA DE AGUA No. 280	UNID	6.68	13.05	87.174
MI-F3201014	LIJA PARA METAL No. 120	UND	6.45	17.4	112.23
MI-F3204001	LIJA PARA MADERA No. 100	UNID	21.1	13.05	275.355
MI-F3204002	MADERA RUSTICA DE PINO	PIE T	939.66	21.75	20437.605
MI-F3204003	MOLDURA O CORNIZA DE CIELO FALSO	LANCE	40.44	95.0475	3843.7209
MI-F2803004	PEGADURO PARA CERAMICA 20KG	BOLSA	122.27	117.4413	14359.5478
MI-F3001001	PEGAMENTO PARA PVC 1/8	GLN	0.46	334.95	154.077
MI-F3002001	PERFIL METALICO ESTRUCTURAL DE 2X2X1/16"	LANCE	38.505	311.46	11992.7673
MI-F3201002	PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA	GLN	12.6755	591.6	7498.8258
MI-F32010051	PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO	GLN	4.24	591.6	2508.384
MI-F32010061	PINTURA DE AGUA LAVABLE	GLN	46.42	374.1	17365.722
MI-F3201014	PINTURA DE BASE AUTOMOTRIZ	GLN	29.91	258	7716.78
MI-F3204001	PIÑA DECORATIVA DE HIERRO FORJADO DE 1/2"	UNID	135.74	21.75	2952.345
MI-F3204002	ADITIVO PISO SOBRE PISO	BOLSA	15.45	191.0955	2952.42548
MI-F3204003	PLATINA DE 1/2"	LANCE	50.9	71.4	3634.26
MI-F0101002	LAMINA DE PLAYWOOD 4X8 FT	UND	4.5	365.4	1644.3
MI-F0901003	PULIDO PEGADURO	BOLSA	102.23	113.1	11562.213
MI-F1301001	REDUCCION DE PVC DE 3" A 2"	UNID	6	52.2	313.2
MI-F1605001	RODILLOS Y ACCESORIOS	UNID	16.036	78.3	1255.6188
MI-F1606001	SELLADOR DE CONCRETO	GLN	5.5449	252.3	1398.97827
MI-F1606002	SELLADOR PARA PARED	GLN	46.42	261	12115.62
MI-F1606003	VARILLA LISA No. 5 LEG	LANCE	10.2102	31.3722	320.316436

RTN:13011977002262



CONTRATISTA: ING. Nelson Andonie Orellana Martinez

MI-F2802001	UNIÓN C-40 3/4"	UND	20	3.2643	65.286
					1001,731.69
OC-F01001	ALBAÑIL	JDR	568	245	139160
OC-F01002	ARMADOR DE HIERRO	JDR	568	147	83496
OC-F01003	CAPATAZ	JDR	2.8	225	630
OC-F01004	CARPINTERO	JDR	120.25	225	27056.25
OC-F01006	ELECTRICISTA	JDR	62.82	375	23557.5
OC-F01007	FONTANERO	JDR	6.91	225	1554.75
OC-F01012	PINTOR	JDR	3.6	142.5	513
OC-F01013	SOLDADOR	JDR	249.07	300.75	74907.8025
					350,875.30
	Subtotal en: Mano de Obra Calificada	JDR	568	139.3	79122.4
ON-F01001	AYUDANTE	JDR	138	140	19320
ON-F01003	PEON				
					800,193.01
	Subtotal en: Mano de Obra no Calificada				
					2250,000.00

ACTIVIDADES

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES				
PROPIETARIO: ING. NELSON				
CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO ACTIVIDAD	PRECIO TOTAL
ACTIVIDADES PRELIMINARES				
Limpieza de terreno	M2	215	L. 9.71	L. 2,088.19
Trazado y marcado	ML	150	L. 78.75	L. 11,812.50
SUB.- TOTAL (LPS)				L. 13,900.69
ESTRUCTURAS				
Solera inferior (V-1) de 15x15 4#3 y #2@0,18m	ML	132	L. 419.69	L. 55,399.34
Castillo 15x15 4#3 y #2@0,18m	ML	80	L. 418.42	L. 33,473.86
Castillo 20x20 4#4 y #3@0,18	ML	70.6	L. 594.90	L. 42,000.00
Castillo 35x35 4#4, 4#3 y #3 @0,18m	ML	15	L. 1,057.72	L. 15,865.82
Viga Intermedia de 15x15 4#3 y #2 @0,18m	ML	140	L. 420.38	L. 58,852.98
Viga de cierre 15x15 4#3 y #2@0,18m	ML	110	L. 427.68	L. 47,044.71
Viga Canal 20x30 4#4, 2#3 y #3 @0,18m	ML	18	L. 1,581.06	L. 28,459.08
Jamba de Culata de 10x15 2#3 y #2@0,15m	ML	20	L. 382.37	L. 7,647.33
SUB.- TOTAL (LPS)				L. 288,743.12
C- MAMPOSTERÍA				
Pared de Bloque de 6" liga E=1,50cm	M2	422	L. 585.62	L. 247,133.33
SUB.- TOTAL (LPS)				L. 247,133.33
REPELLOS Y REVOQUES				
Repello de paredes e=1,5 cms, mortero 1:4, pulido 1:1 e=0.25cms.	M2	844	L. 217.65	L. 183,697.61
SUB.- TOTAL (LPS)				L. 183,697.61
CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS				

RTN:13011977002262



CONTRATISTA: ING. Nelson Andonie Orellana Martinez

Joist Metálico perfil 2x2chapa 1 1/16"	ML	48	L. 1,997.06	L. 95,858.88
Techo de canaleta de 2x6" con cubierta de lámina aluzinc calibre 26, incluye: arriostramiento, Tensor y anticorrosivo a dos mano, Aislante				
Termico más fascia de lammina metálica.				
	M2	220	L. 840.82	L. 184,980.22
Cielo falso de Pvc	M2	220	L. 810.71	L. 178,356.46
SUB.- TOTAL (LPS)				L. 459,195.57
PISOS Y CERÁMICAS				
Ceramica de 30x30 para piso	M2	220	L. 569.58	L. 125,308.26
Moldura de Ceramica	ML	176	L. 303.07	L. 53,340.67
Ceramica para Baños	M2	50	L. 610.30	L. 30,515.10
SUB.- TOTAL (LPS)				L. 209,164.03
INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
Insumos de intalaciones elctricas de iluminación 2	GBL	2	L. 17,145.08	L. 34,290.15
Insumos de intalaciones elctricas de fuerza (Centro de Carga de fuerza, Centro de carga de respaldo, Ctos. De A-A, tomacorriente 110v y 220v, conexión de alimentación de fuerza y de respaldo)				
	GBL	7	L. 3,057.92	L. 21,405.46
Suministros para instalación de aire acondicionado 4 CIRCUITOS	GBL	4	L. 3,261.28	L. 13,045.14
UNIDADES CON KIT DE A-A 12000BTU, 18000BTU Y 36000BTU +				
MANO DE OBRA	GBL	4	L. 18,605.28	L. 74,421.11
MANO DE OBRA Instalaciones Electricas Totales	GBL	9	L. 11,985.62	L. 107,870.54
SUB.- TOTAL (LPS)				L. 251,032.39
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
Suministro e Instalacion de Inodoro, Incluye Accesorios	UND	3	L. 3,312.96	L. 9,938.88
Suministro e Instalación de Lavamanos incluye Accesorios	UND	3	L. 1,865.98	L. 5,597.94
Suministros Adicionales Instalaciones Hidrosanitarias	ML	12.4	L. 996.75	L. 12,359.66
SUB.- TOTAL (LPS)				L. 27,896.48
PUERTAS Y VENTANAS				
Puerta Aluminio + vidrio de 1.50x2.20m (P-1)	UND	1	L. 12,997.79	L. 12,997.79
Puerta prefabricada de 1.00x2.20m (P-2)	UND	6	L. 3,710.00	L. 22,260.00
Puerta prefabricada de 0.80x2.20m (P-3)	UND	4	L. 1,679.04	L. 6,716.16
Ventana de Aluminio corrediza 1x1,80 (V-1)	UND	9	L. 7,081.86	L. 63,736.74
Ventana de Aluminio corrediza 1,20x0,60 (V-2) Baños	UND	2	L. 4,165.80	L. 8,331.60
Mano de Obra instalacion de Puertas y Ventanas	UND	2	L. 9,526.91	L. 19,053.82
PUERTA DE ALUMINIO 1X2,20 (P-2)	UND	6	L. 11,643.94	L. 69,863.65

RTN:13011977002262



CONTRATISTA: ING. Nelson Andonie Orellana Martinez

SUB.- TOTAL (LPS)				L. 202,959.75
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO				
Sellado y Pintura de agua aplicada a dos manos mínimo.	M2	844	L. 102.80	L. 86,766.58
SUB.- TOTAL (LPS)				L. 86,766.58
MOLDURAS DECORATIVAS Y HERRERÍA				
MOLDURAS DECORATIVA DE VENTANAS	ML	54	L. 1,347.49	L. 72,764.31
MOLDURA DECORATIVA DE CORNIZA	ML	61	L. 1,631.99	L. 99,551.62
BASE Y TEXTURIZADO DE COLUMNAS FRONTALES	UND	6	L. 1,949.22	L. 11,695.34
VERJA METÁLICA HIERRO FOJRADO	ML	42	L. 2,118.03	L. 88,957.27
SUB.- TOTAL (LPS)				L. 272,968.54
ACTIVIDADES FINALES				
Limpieza final de áreas Y acarreo de desperdicios	M2	220	L. 29.74	L. 6,541.92
SUB.- TOTAL (LPS)				L. 6,541.92
MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO				L. 2,250,000.00

TOTAL GENERAL L. 2,250,000.00

Ing. Nelson Andonie Orellana Martinez

RTN: 13011977002262

RTN:13011977002262

LICITACION LPR/MUNI MAPULACA 001/2020
A ser abierta el Día 22 de octubre de 2020 a las 11:00A.M
FERNANDO'S CONSTRUCCIÓN
SANTA ROSA DE COPAN

SEÑOR: Jaime Antonio Reyes
ALCALDE MUNICIPAL
Municipio De Mapulaca Lempira.
Honduras, Centroamérica.



**Fernando's Construcción
Y Mantenimiento Eléctrico**

Cel. 9737-7111

SANTA ROSA COPAN

COTIZACION

Santa Rosa de Copan, 22 de octubre del 2020.

Alcaldía Municipal de Mapulaca, Lempira.

Le deseo éxitos en sus ocupaciones.

A continuación, hacemos la presentación de oferta que consiste en materiales y mano de Obra calificada.

El trabajo se realizará en Construcción De segunda etapa de edificio Municipal de municipio de Mapulaca, Departamento de Lempira.

La Cual se detalla a continuación:

*PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
PROYECTO: ALCALDÍA MAPULACA 2020
PROPIETARIO: fernando's*

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO ACTIVIDAD	PRECIO TOTAL
ACTIVIDADES PRELIMINARES				
Limpieza de terreno	M2	215	L. 10.95	L. 2,354.48
Trazado y marcado	ML	150	L. 87.00	L. 13,050.00
SUB. - TOTAL (LPS)				L. 15,404.48
ESTRUCTURAS				
Solera inferior (V-1) de 15x15 4#3 y #2@0,18m	ML	132	L. 472.15	L. 62,324.26
Castillo 15x15 4#3 y #2@0,18m	ML	80	L. 470.73	L. 37,658.09
Castillo 20x20 4#4 y #3@0,18	ML	70.6	L. 669.26	L. 47,250.00
Castillo 35x35 4#4, 4#3 y #3 @0,18m	ML	15	L. 1,189.94	L. 17,849.05
Viga Intermedia de 15x15 4#3 y #2 @0,18m	ML	140	L. 472.93	L. 66,209.60
Viga de cierre 15x15 4#3 y #2@0,18m	ML	110	L. 481.14	L. 52,925.30
Viga Canal 20x30 4#4, 2#3 y #3 @0,18m	ML	18	L. 1,778.69	L. 32,016.47
Jamba de Culata de 10x15 2#3 y #2@0,15m	ML	20	L. 430.16	L. 8,603.24
SUB. - TOTAL (LPS)				L. 324,836.01
C- MAMPOSTERÍA				
Pared de Bloque de 6" liga E=1,50cm	M2	422	L. 489.52	L. 206,577.44
SUB. - TOTAL (LPS)				L. 206,577.44
REPELOS Y REVOQUES				
Repello de paredes e=1,5 cms, mortero 1:4, pulido 1:1 e=0.25cms.	M2	844	L. 242.76	L. 204,893.49



Fernando's Construcción Y Mantenimiento Eléctrico

Cel. 9737-7111

SANTA ROSA COPAN

SUB.- TOTAL (LPS)				L. 204,893.49
BIERTAS Y CIELOS FALSOS				
Moist Metálico perfil 2x2chapa 1 1/16"	ML	48	L. 2,227.49	L. 106,919.52
Techo de canaleta de 2x6"con cubierta de lámina aluzinc calibre 26, incluye: arriostamiento, Tensor y anticorrosivo a dos mano, Aislante				
Termico más fascia de lammina metálica.				
	M2	220	L. 937.84	L. 206,324.10
Cielo falso de Pvc	M2	220	L. 912.05	L. 200,651.02
SUB.- TOTAL (LPS)				L. 406,975.12
PISOS Y CERÁMICAS				
Ceramica de 30x30 para piso	M2	220	L. 634.68	L. 139,629.20
Moldura de Ceramica	ML	176	L. 337.71	L. 59,436.75
Ceramica para Baños	M2	50	L. 680.05	L. 34,002.54
SUB.- TOTAL (LPS)				L. 233,068.49
INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
Insumos de intalaciones elctricas de iIluminación 2	GBL	2	L. 19,288.21	L. 38,576.42
Insumos de intalaciones elctricas de fuerza (Centro de Carga de fuerza, Centro de carga de respaldo, Ctos. De A-A, tomacorreinte 110v y 220v, conexión de alimentación de fuerza y de respaldo)				
	GBL	7	L. 3,410.76	L. 23,875.32
uministros para instalación de aire acondicionado 4 CIRCUITOS	GBL	4	L. 3,637.59	L. 14,550.34
UNIDADES CON KIT DE A-A 12000BTU, 18000BTU Y 6000BTU +				
ANO DE OBRA	GBL	4	L. 20,752.04	L. 83,008.16
ANO DE OBRA Instalaciones Electricas Totales	GBL	9	L. 13,368.57	L. 120,317.14
SUB.- TOTAL (LPS)				L. 241,750.96
STALACIONES HIDROSANITARIAS				
ministro e Instalacion de Inodoro, Incluye resorios	UND	3	L. 3,695.23	L. 11,085.68
ministro e Instalación de Lavamanos incluye resorios	UND	3	L. 2,081.28	L. 6,243.85
ministros Adicionales Instalaciones osanitarias	ML	12.4	L. 1,111.76	L. 13,785.77



Fernando's Construcción Y Mantenimiento Eléctrico

Cel. 9737-7111

SANTA ROSA COPAN

PUERTAS Y VENTANAS		SUB. - TOTAL (LPS)			L.	31,115.30
Puerta Aluminio + vidrio de 1,50x2,20m (P-1)	UND	1	L.	15,921.24	L.	15,921.24
Puerta prefabricada de 1,00x2,20m (P-2)	UND	6	L.	4,095.00	L.	24,570.00
Puerta prefabricada de 0,80x2,20m (P-3)	UND	4	L.	1,837.44	L.	7,349.76
Ventana de Aluminio corrediza 1x1,80 (V-1)	UND	9	L.	7,749.96	L.	69,749.64
Ventana de Aluminio corrediza 1,20x0,60 (V-2)	UND	2	L.	4,558.80	L.	9,117.60
Baños						
Mano de Obra instalacion de Puertas y Ventanas	UND	2	L.	10,425.67	L.	20,851.35
PUERTA DE ALUMINIO 1X2,20 (P-2)	UND	6	L.	12,742.43	L.	76,454.56
SUB. - TOTAL (LPS)					L.	224,014.14
PINTURA						
Sellado y Pintura de agua aplicada a dos manos mínimo,	M2	844	L.	114.67	L.	96,778.10
SUB. - TOTAL (LPS)					L.	96,778.10
MOLDURAS DECORATIVAS Y HERRERIA						
MOLDURAS DECORATIVA DE VENTANAS	ML	54	L.	1,517.56	L.	81,948.15
MOLDURA DECORATIVA DE CORNIZA	ML	61	L.	1,837.97	L.	112,116.39
BASE Y TEXTURIZADO DE COLUMNAS FRONTALES	UND	6	L.	2,195.24	L.	13,171.45
VERJA METÁLICA HIERRO FORJADO	ML	42	L.	2,385.35	L.	100,184.88
SUB. - TOTAL (LPS)					L.	307,420.88
ACTIVIDADES FINALES						
Limpieza final de áreas Y acarreo de desperdicios	M2	220	L.	32.57	L.	7,165.58
SUB. - TOTAL (LPS)					L.	7,165.58
MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO					L.	2300,000.00

PRESUPUESTO POR INSUMOS

No.	DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
	Subtotal en:						
HE-F03012	MEZCLADORA			DIA	32	630	20160
HE-F03014	SOLDADORA			HRA	275	189	51975
HE-F03018	PULIDORA			DIA	105	336	35280
Subtotal en: Herramienta y Equipo							107,415.00
HM-F06002	HERRAMIENTA MENOR			%	78	367.5	28665
Subtotal en: Herramienta Menor							28,665.00
MI-F0101002	ADAPTADOR MACHO DE PVC DE ½"			UNID	6	6.53	39.15
MI-F0901003	ADITIVO ADMIX 900			GLN	3.7269	150.08	559.31
MI-F1301001	AGUA			M3	19.57	172.26	3371.13
MI-F1605001	AISLANTE TÉRMICO e= 3 mm (1.22 x 20.00 m) A/B			ROLLO	9.3324	2414.25	22530.75

MI-F1606001	ALAMBRE DE AMARRE	LB	283.99	26.11	7415.85
MI-F1606002	ARENA DE RIO LAVADA	M3	83.37	783.00	65278.71
MI-F1606003	BICARBONATO	LBS	129	13.05	1683.45
MI-F1905004	BLOQUE DE CONCRETO DE 15X20X40 CM. 5"	UNID	5538.75	16.97	93964.89
MI-F1905007	BROCHA DE 3"	UNID	21.1	52.20	1101.42
MI-F1906006	C. FALSO DE PVC 5.95X25-30 CM	UNID	152.21	292.65	44543.69
MI-F2305008	CANAL FURRING	LANCE	161.9838	52.28	8468.24
MI-F2306003	CANAleta GALVANIZADA DE 2" X 6" X 1/16"	LANCE	45.551	867.83	39530.30
MI-F2308001	CEMENTO BLANCO	BOLSA	120.41	346.50	41722.07
MI-F2401003	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	431.01	198.00	85339.98
MI-F2403003	CERAMICA DE 30x30cm	M2	232.6104	270.14	62836.21
MI-F2501002	CERAMICA PARA PARED DE 20x30cm	M2	52.866	306.68	16212.68
MI-F2501003	CERAMICA DE 30x30cm PARA MOLDURA (15M2)	ML	127.776	270.14	34516.77
MI-F2702003	CLAVOS DE ACERO DE 1"	UND	1233.21	0.78	965.60
MI-F2802001	CLAVOS CON CABEZA DE 2"	LBS	59.4798	26.10	1552.42
MI-F2803001	CLAVOS CON CABEZA DE 4"	LB	59.4798	26.10	1552.42
MI-F2803004	CODO DE PVC DE 1/2" X 90°	UNID	24	6.53	156.60
MI-F3001001	CODO DE PVC DE 3" X 30°	UNID	10	39.15	391.50
MI-F3002001	COLORANTE PARA CONCRETO AMARILLO Y ROJO	LBS	62.62	52.20	3268.76
MI-F3201002	CRAYOLA	UNID	7.5	6.53	48.94
MI-32010051	CUERDA	YARDA	180	2.61	469.80
MI-32010061	DILUYENTE	GLN	46.29	261.00	12081.69
MI-F3201014	DIESEL	GLN	19.81	78.30	1551.12
MI-F3204001	ELECTRODO DE SOLDADURA 6013	LB	197.36	45.68	9014.42
MI-F3204002	GRASA	UNID	4.45	75.69	336.82
MI-F3204003	GRAVA TRITURADA DE 3/4"	M3	8.201764	1305.00	10703.30
MI-F2803004	HIERRO FORJADO DE 1/2"	LANCE	38.08	215.33	8199.58
MI-F3001001	INODORO BLANCO	UNID	3	2088.00	6264.00
MI-F3002001	JUNTEADOR DE CERAMICA PEGADURO	BOLSA	23.72	221.85	5262.28
MI-F3201002	LAMINA DE ALUZINC CAL. 26 GALVANIZADO	PIE	764.896	41.76	31942.06
MI-32010051	LAVAMANO BLANCO	UNID	3	913.50	2740.50
MI-32010061	LIJA DE AGUA No. 280	UNID	6.68	19.58	130.76
MI-F3201014	LIJA PARA METAL No. 120	UND	6.45	26.10	168.35
MI-F3204001	LIJA PARA MADERA No. 100	UNID	21.1	19.58	413.03
MI-F3204002	MADERA RUSTICA DE PINO	PIE T	939.66	32.63	30656.41
MI-F3204003	MOLDURA O CORNIZA DE CIELO FALSO	LANCE	40.44	142.57	5765.58
MI-F2803004	PEGADURO PARA CERAMICA 20KG	BOLSA	122.27	176.16	21539.32
MI-F3001001	PEGAMENTO PARA PVC 1/8	GLN	0.46	502.43	231.12
MI-F3002001	PERFIL METALICO ESTRUCTURAL DE 2X2X1/16"	LANCE	38.505	467.19	17989.15
MI-F3201002	PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA	GLN	12.6755	887.40	11248.24
MI-32010051	PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO	GLN	4.24	887.40	3762.58
MI-32010061	PINTURA DE AGUA LAVABLE	GLN	46.42	561.15	26048.58
MI-F3201014	PINTURA DE BASE AUTOMOTRIZ	GLN	29.91	387.00	11575.17
MI-F3204001	PIÑA DECORATIVA DE HIERRO FORJADO DE 1/2"	UNID	135.74	32.63	4428.52
MI-F3204002	ADITIVO PISO SOBRE PISO	BOLSA	15.45	286.64	4428.64
MI-F3204003	PLATINA DE 1/2"	LANCE	50.9	107.10	5451.39
MI-F0101002	LAMINA DE PLAYWOOD 4X8 FT	UND	4.5	548.10	2466.45

Fernando's Construcción Y Mantenimiento Eléctrico

SANTA ROSA COPAN

MI-F0901003	PULIDO PEGADURO	BOLSA	102.23	169.65	17343.32
MI-F1301001	REDUCCION DE PVC DE 3" A 2"	UNID	6	78.30	469.80
MI-F1605001	RODILLOS Y ACCESORIOS	UNID	16.036	117.45	1883.43
MI-F1606001	SELLADOR DE CONCRETO	GLN	5.5449	378.45	2098.47
MI-F1606002	SELLADOR PARA PARED	GLN	46.42	391.50	18173.43
MI-F1606003	VARILLA LISA No. 5 LEG	LANCE	10.2102	47.06	480.47
MI-F1905004	TORNILLO AUTOTALADRANTE DE 2 1/2"	UNID	888.8	1.31	1159.88
MI-F1905007	TORNILLOS 7/16 PUNTA BROCA	UND	1510.96	3.00	4535.15
MI-F1906006	TORNILLOS 7/16 PUNTA FINA	UNID	1510.96	0.65	985.90
MI-F2305008	TORNILLOS CON CHAPA 8X1/2"	UND	3021.92	1.31	3943.61
MI-F2306003	TORNILLOS SIMPSON	UNID	470.66	4.31	2026.90
MI-F2308001	TUBO DE ABASTO 1/2"X7/8"X35CM	UND	6	123.98	743.85
MI-F2401003	TUBO DE PVC DE 3" X 20' RD-26	LANCE	12.524	717.75	8989.10
MI-F2403003	TUBO DE PVC DE 1/2" X 20' RD-26	LANCE	12.524	71.78	898.91
MI-F2501002	PERFIL METALICO ESTRUCTURAL DE 1 1/2" 1 1/2"	LANCE	10.8	358.88	3875.85
MI-F2501003	UNION T DE PVC DE 1/2"	UNID	3	8.25	24.74
MI-F2702003	UNION Y DE PVC DE 3"	UNID	7	45.68	319.73
MI-F2802001	VALVULA DE CONTROL DE 1/2"	UNID	6	417.60	2505.60
MI-F0101002	VARILLA DE HIER. CORRUG. DE 3/8" LEG #3	LANCE	315.97	163.13	51542.61
MI-F0901003	VARILLA DE HIER. CORRUG. DE 1/2" LEG #4	LANCE	47.58	287.10	13660.22
MI-F1301001	VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/4" LEG #2	LANCE	201.57	65.25	13152.44
MI-F1605001	P-1 PUERTA ALUMINIO 1,50X2,20	UND	1	11556.25	11556.25
MI-F1606001	P-2 PUERTA ALUMINIO 1X2,20	UND	6	11092.50	66555.00
MI-F1606002	P-2 PUERTA PREF. 1,00X2,20	UND	0	1566.00	0.00
MI-F1606003	P-2 PUERTA PREF. 0,80X2,20	UND	4	1305.00	5220.00
MI-F1905004	V-1 VENTANA ALUM. CORREDIZA	UND	9	6655.50	59899.50
MI-F1905007	V-2 VENTANA ALUM. COR. BAÑOS	UND	2	3915.00	7830.00
MI-F1906006	CENTRO DE CARGA DE 12 CTOS. SQUARD	UND	1	2294.19	2294.19
MI-F2305008	ABRAZADERA EMT 3/4"	UND	60	1.81	108.81
MI-F2306003	ABRAZADERA EMT 1/2"	UND	300	1.40	418.50
MI-F2308001	ADAPTADOR C-20 1/2"	UND	180	3.35	602.64
MI-F2401003	ADAPTADOR C-40 1"	UND	3	13.60	40.80
MI-F2403003	ADAPTADOR C-40 3/4"	UND	17	5.79	98.42
MI-F2501002	ADAPTADOR M. C-40 1 1/4"	UND	2	18.82	37.64
MI-F2501003	ALAMBRE GALVANIZADO	LBS	5	51.49	257.45
MI-F2702003	BREAKER DE 15 AMP SENCILLO SQUARD	UND	2	152.15	304.31
MI-F2802001	BREAKER SQ 20AMP SENCILLO	UND	3	167.40	502.20
MI-F2306003	BREAKERS SQ 20 AMP DOBLE	UND	3	261.00	783.00
MI-F2308001	BREAKERS SQ 30 AMP DOBLE	UND	1	276.77	276.77
MI-F2401003	CABLE THHN #10 NEGRO	PIE	900	6.53	5875.74
MI-F2403003	CABLE THHN #10 VERDE	PIE	66	6.53	430.89
MI-F2501002	CABLE THHN #12 BLANCO	PIE	1200	4.06	4871.34
MI-F2501003	CABLE THHN #12 NEGRO	PIE	600	4.06	2435.67
MI-F2702003	CABLE THHN #12 ROJO	PIE	700	4.06	2841.62
MI-F2802001	CABLE THHN #14 ROJO	PIE	500	3.00	1499.63
MI-F2803001	CABLE THHN #14 VERDE	PIE	1650	3.00	4948.76
MI-F2803004	CABLE THHN #4 NEGRO	PIE	132	27.59	3642.29

MI-F3001001	CABLE THHN #6 BLANCO	PIE	66	13.36	882.03
MI-F3002001	CABLE THHN #8 BLANCO	PIE	66	12.56	828.63
MI-F3201002	CABLE THHN #8 NEGRO	PIE	132	12.56	1657.26
MI-32010051	CABLE THHN #8 VERDE	PIE	66	12.56	828.63
MI-32010061	CABLE TSJ 3X14	UND	150	11.16	1674.00
MI-F3201014	CAJA 4"X4" PROFUNDA MIXTA	UND	17	46.65	793.03
MI-F3204001	CAJA DE 2"X4" PESADA 3/4"	UND	4	23.17	92.68
MI-F3204002	CAJA DE 2"X4" PESADA DE 1/2"	UND	48	21.16	1015.78
MI-F3204003	CAJA OCTAGONAL DE 1/2" PESADA	UND	45	21.66	974.90
MI-F2803004	CENTRO DE CARGA 8 ESPACIOS SQUARD	UND	1	895.82	895.82
MI-F3001001	CINTA AISLANTE TEMPLEX	UND	4	51.18	204.73
MI-F3002001	CONECTOR ROMEX DE 1/2"	UND	30	19.81	594.27
MI-F3201002	CONECTOR TIPO COPA PARA C. #12	UND	100	2.79	279.00
MI-32010051	CURVA C-20 1/2"	UND	125	3.24	404.55
MI-32010061	CURVA C-40 1 1/4"	UND	2	36.27	72.54
MI-F3201014	CURVA C-40 1"	UND	2	24.11	48.21
MI-F3204001	CURVA C-40 3/4"	UND	20	13.20	263.93
MI-F3204002	FOCO LED 10W AMERICAN LITE	UND	5	47.43	237.15
MI-F3204003	INTERRUPTOR DOBLE AGUILA PLATA	UND	1	48.83	48.83
MI-F2803004	INTERRUPTOR SENCILLO AGUILA PLATA	UND	13	29.30	380.84
MI-F3001001	LAMP. CUADRADA DE 15W LED 15X15cm	UND	10	181.35	1813.50
MI-F3002001	LAMP. TIPO COLONIAL COLGANTE	UND	5	1668.42	8342.10
MI-F3201002	LAMPARA DE 2"X2" X 40 W LED	UND	8	1116.00	8928.00
MI-32010051	PEGAMENTO 1/8 PVC	UND	1	90.00	90.00
MI-32010061	TACO ESPANSOR DE S-8	UND	50	0.71	35.57
MI-F3201014	TAPADERA 4"X4" CIEGA	UND	17	11.75	199.68
MI-F3204001	TAPADERA OCTAGONAL AGUJERO 1/2"	UND	30	16.61	498.43
MI-F3204002	TOMA DE 220 VOLT OJO CHINO CON PLAC.	UND	4	41.85	167.40
MI-F3204003	TOMACORRIENTE DE 15 AMP AGUILA	UND	27	21.90	591.34
MI-F0101002	TORNILLO P. B CHARR. DE 1/2"X8 mm	UND	200	1.05	209.25
MI-F0901003	TORNILLO P.B 2"	UND	20	1.45	29.02
MI-F1301001	TORNILLO PARA TACO S-8	UND	50	0.84	41.85
MI-F1605001	TORNILLO PUNTA DE BROCA 1/2" X8mm	UND	350	1.45	507.78
MI-F1606001	TUBO C-20 1/2"	LANCE	125	27.90	3487.50
MI-F2306003	TUBO C-20 3/4"	LANCE	25	31.19	779.81
MI-F2308001	TUBO C-40 1"	LANCE	2	150.09	300.18
MI-F2401003	TUBO C-40 10X1 1/4"	LANCE	2	213.82	427.64
MI-F2403003	UNIDAD 12000 BTU	UND	2	14060.00	28120.00
MI-F2501002	UNIDAD 18000 BTU	UND	1	15200.00	15200.00
MI-F2501003	UNIDAD DE 36000 BTU	UND	1	29620.94	29620.94
MI-F2702003	UNIÓN C-20 1/2"	UND	100	2.95	294.50
MI-F2802001	UNIÓN C-40 3/4"	UND	20	5.17	103.37
					1216,029.14
OC-F01001	ALBA Y IL	JDR	568	332.50	116375.00
OC-F01002	ARMADOR DE HIERRO	JDR	568	197.40	41454.00
OC-F01003	CAPATAZ	JDR	2.8	270.00	81000.00
OC-F01004	CARPINTERO	JDR	120.25	270.00	81000.00

FERNANDO'S

Fernando's Construcción Y Mantenimiento Eléctrico

Cel. 9737-7111

SANTA ROSA COPAN

QV-FV1006	ELECTRICISTA	JDR	62.82	450.00	225000.00
QV-FV1007	FONTANERO	JDR	6.91	270.00	81000.00
QV-FV1012	PINTOR	JDR	3.6	171.00	32490.00
QV-FV1013	SOLDADOR	JDR	249.07	360.90	144720.90
Subtotal en: Mano de Obra Calificada					803039.90
QV-FV1001	AYUDANTE	JDR	568	204.97	116422.96
QV-FV1003	PEON	JDR	138	206.00	28428.00
Subtotal en: Mano de Obra no Calificada					144,850.96
					2300,000.00


Técnico Fernando Salomón López.
1301-1981-00213.

